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1. Introducción. 
El presente anexo tiene como objetivo llevar a cabo la justificación acorde a diferentes factores 
por los que la ubicación de la parcela cumple con aquellos requerimientos necesarios para el 
diseño e instalación de la nave agroalimentaria.  Para ello, se emplean Sistemas de Información 
Geográfica proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, como es el caso del Sigpac, y por la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient de la Generalitat Valenciana, como el Terrasit.  
Se evalúan mediante los mismos diferentes criterios en base a los cuales se define la idoneidad 
de la parcela para la instalación a realizar. En concreto, se evalúan los diferentes aspectos:  
• Clasificación territorial  
• Calificación territorial  
• Cartografía de riesgos  
o Riesgo de erosión  
o Inundabilidad  
o Vulnerabilidad de acuíferos 
•  Geotecnia o Pendiente  
o Litografía  
o Textura  
o Otros 
De este modo se pretende obtener la mayor cantidad de información acerca de la parcela objeto 
de estudio permitiendo llevar a cabo tareas de diseño posteriores con la información de mayor 
exactitud que sea posible teniendo en cuenta el alcance del presente proyecto. 
Por ello, en primer lugar, se define el emplazamiento de la parcela seleccionada, la cual se 
encuentra en el término municipal de Alboraia, provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. 
Sus coordenadas UTM se corresponden con: 






La parcela cuenta con una superficie de 1.511m2 y la referencia catastral de esta es: 
8959607YJ2785N 
A continuación, se muestra la ficha catastral disponible en la sede electrónica del catastro, 
donde se aporta diferente información acerca de la misma.  
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Ilustración 1: Referencia catastral. 
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2. Identificación de riesgos. 
Como se ha comentado con anterioridad, debe realizarse la comprobación de los diferentes 
criterios de seguridad, tal y como se establece en el código técnico de edificación en cuanto a:  
• Calificación urbanística   
• Riesgo por vulnerabilidad de acuíferos  
• Riesgo de inundación  
• Relieve 
Se tendrán en cuenta una serie de requisitos como que la ubicación de la nave no esté afectada 
por ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales y que el suelo no sea urbanizable.  
Fisiografía 
En primer lugar, se comprueba la fisiografía del emplazamiento de la parcela estudiada (Figura 
2):  
 
Ilustración 2: Fisiografía del emplazamiento de la parcela 
La parcela objeto de edificación se encuentra clasificada como terreno plano con una pendiente 
entre el 0% y el 5% 
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Calificación 
La parcela se clasifica en función de su calificación como terreno industrial, tal y como se 




Ilustración 3: Calificación del emplazamiento de la parcela. 
 
Vulnerabilidad de los acuíferos: 






Ilustración 4: Vulnerabilidad de los acuíferos del emplazamiento de la parcela. 
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Cartografía de riesgos. 






Ilustración 5: Riesgo de inundación del emplazamiento 
Alboraia es considerado uno de los pueblos con riesgo de inundación por el PATRICOVA (Plan de 
Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana).  “El 
PATRICOVA, que se aprobó mediante acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la 
Generalitat, contenía, en la disposición adicional primera de su normativa urbanística, una 
relación de municipios con elevado riesgo de inundación: Albalat de la Ribera, Alboraya, 
Algemesí, Almàssera, Almoradí, Alzira, Benimuslem, Bonrepòs i Mirambell, Callosa de Segura, 
Catral, Cullera, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Fortaleny, Orihuela, 
Polinyà de Xúquer, Quartell, Rafal, Riola, Sollana, Tavernes Blanques i Tavernes de la Valldigna” 
Alboraia cómo podemos observar se encuentra en un nivel de peligrosidad 4 que viene explicado 
en el DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 
territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. [2015/8835] 
“Siendo Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno 
entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a 
ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm)” 
Pero en el artículo 18 del decreto 201/2015, Articulo 18 “Cualquier otro uso o actividad que no 
quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores, y se pretenda implantar en suelo no 
urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de los niveles comprendidos entre 2 y 6, o 
por peligrosidad geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que, por 
razones de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente en el emplazamiento 
propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el 
entorno que sean igualmente aptas para desarrollar la actividad.” 
En este caso nos encontramos en una situación que siendo Alboraia una de las localidades donde 
mayor rendimiento se produce en la Comunidad Valenciana i la escasez de secaderos en 
DISEÑO DE UN LAVADERO SECADERO DE CHUFA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ALBORAIA  
 
8 
Anexo I: Justificación de la ubicación  
alrededores produce un mayor desplazamiento para los productores. El emplazamiento está 
localizado a escasa distancia de las parcelas de producción del ejecutor del proyecto. Siendo 
todos los pueblos de alrededor a un mismo nivel de peligrosidad nivel 4, hace Alboraia el sitio 
idóneo para su emplazamiento. Siendo el único lavadero-secadero de la zona de Horta Nord 
(Datos facilitados por Consejo Regulador de la chufa)  






Ilustración 6: Riesgos de erosión en el emplazamiento de la parcela 
Riesgo de erosión actual 
 
Ilustración 7: Riesgo de erosión actual en el emplazamiento de la parcela 
El riesgo de erosión actualmente en la parcela se considera muy bajo. 
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Litografía 
La clasificación litográfica para el conocimiento de las características geotécnicas de la parcela 
fue de limos y arcillas lacustres, hecho que hacía de la misma un terreno adecuado para la 
construcción de la instalación a acometer. A continuación, se muestra una imagen de la 
clasificación de ésta en la ilustración 8: 
 
Ilustración 8: Litografía del emplazamiento de la parcela 
Geotecnia  
Finalizando el estudio acerca de la idoneidad de la parcela seleccionada para la ejecución del 
proyecto, se analiza la pendiente del terreno, siendo esta menor a 15º, por lo que cumplió con 
los requisitos para su edificación, tal y como se muestra a continuación en la Figura 9:  
 
Ilustración 9: Geotecnia del emplazamiento de la parcela. 
De este modo se concluye la justificación de la ubicación mediante el estudio de la adecuación 
de los requisitos establecidos por el Código Técnico de la Edificación con el objeto de llevar a 
cabo la construcción e instalaciones auxiliares que se pretende diseñar.  
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1. Introducción. 
El presente anexo tiene como objetivo la definición de las necesidades del diseño a acometer y 
así la justificación de éstas con respecto a diferentes aspectos. 
Se estudiará la actividad agraria en cuestión desarrollada en el emplazamiento, con el objetivo 
de optimizar la capacidad productiva de la inversión a acometer y obtener rendimientos 
adecuados que conlleven una mejora significativa de la industria primaria en el municipio de 
Alboraia.  
Una vez se hayan identificado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se 
realizará un estudio detallado de los recursos para determinar la capacidad productiva de la 
nave objeto de diseño. De este modo se identificarán los requerimientos en cuanto a 
dimensionado, necesidades de personal, materias primas, activos y otro tipo de inversiones a 
realizar. 
2. El cultivo  
El cultivo en cuestión a estudiar es la Chufa, La chufa (Cyperus Esculentus) es una planta 
herbácea, con hojas en roseta paralelinervias, opuestas de color verde oscuro, pero su 
importancia resiste en un sistema radicular rizomático del que parten unas raicillas en cuyos 
extremos se forman los tubérculos (Chufa). La chufa se cultiva en diecinueve pueblos de la 
comarca Valenciana de L’Horta Nord, ya que sus tierras poseen las características y 
condiciones climáticas idóneas para su cultivo y así la convierten en la única zona de España 
donde se cultiva tan singular tubérculo. Tales exigencias residen en un clima cálido humedad 
ambiental alta y suelos con textura franco-arenosa. En esta comarca se producen actualmente 
unos 5.3 millones de kilos de chufa seca, de los cuales un 90% están amparados por la 
Denominación de Origen.  
2.1 Plantación:  
Se cultiva este tubérculo entre abril y mayo (según el clima) cuando las temperaturas 
aumentan después del invierno. La preparación del suelo consiste en unas labores previas al 
cultivo, haciendo el suelo esponjoso, suelto y nivelado. La plantación es mecánica en 
caballones de altura de 20cm y distanciados 60 cm. La profundidad es de 4-5cm y la densidad 
es muy importante, requiriéndose entre 10-12kg por hanegada. 
2.2 Riego:  
El riego es más abundante durante la época de enraizamiento y tuberización periodo que 
coincide con los meses estivales, en el resto de ciclo de cultivo es menos requerido.  
2.3 Secado y quema: 
Por último, la planta tiene que estar agostada y seca para producir el quemado de la parte 
aérea así eliminando restos vegetales que puedan resultar molestos para el momento de la 
recolección.  
2.4 Recolección: 
De noviembre a enero, la planta tiene que estar agostada y seca para poder producir el 
quemado de la parte aérea así produciendo una limpieza de cenizas y restos. La recolección es 
mecánica, el mecanismo consta de una barra de corte de 2 caballones, la cual va cortando la 
tierra que es desmenuzada por una fresadora de varillas y depositada en un bombo cribador 
que va eliminando los restos de tierra de los tubérculos.  Las cuales salen por la parte trasera a 
una tolva. 
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3. Analisis DAFO: 
Como se ha comentado anteriormente, se realiza un breve análisis DAFO para determinar 
posicionamiento y posibilidades de la nueva planta productiva. 
Para ello se lleva a cabo a continuación una recopilación de la revisión bibliográfica para 
obtención de conclusiones al respecto.  
En primer lugar, resulta relevante analizar el cultivo en cuestión en el entorno del término del 
municipio de Alboraia. Gracias al Consejo Regulador de la Chufa de Alboraia contamos con 
unos datos que muestra la superficie utilizada para el cultivo.  
 
Año  Superficie de 







Tabla 1: Superficie de producción en Alboraia 
Siendo Alboraia el pueblo de la comarca de L’Horta Nord con mayor superficie dedicada al 
cultivo de la chufa mostrando así la dominancia entre los diecinueve pueblos de producción, 
con unos rendimientos de cultivo que podemos observar en la siguiente tabla (Datos cedidos 
por el Consejo Regulador de la Chufa de Alboraia)  
 
Año  Rendimiento 






Tabla 2: Medias de rendimientos de cultivo 
3.1 Debilidades: 
• Entrada de importación de Chufa de otros países que desconocen este cultivo. 
• Solo una época de recolección.  
• Oscilaciones causadas por la oferta y demanda. 
3.2 Amenazas: 
• Entrada del mercado sudafricano en venta de chufa.  
• Disminución del precio de venta 1.7-2€ 
 
3.3 Fortaleza:  
• La Denominación de Origen para la chufa producida en la comarca de L’Horta Nord. 
• El precio de venta, siendo elevado en campo y más elevado post-secarse 
• Pocos secaderos en la zona de producción 
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• Innovación en el diseño de la nave.   
3.4 Oportunidades:  
• Los mercados competidores no cuentan con las características diferenciadoras.  
• Pocos secaderos en la zona y demasiada cantidad de chufa para lavar incrementando 
los ingresos. 
• El grado de industrialización de la zona permite llevar a cabo la expansión.  
4. Proceso productivo 
El promotor del proyecto tiene como ocupación profesional la actividad agraria, que se 
desarrolla en su propia explotación. Ampliándola a otras explotaciones de la zona, 
incrementando la actividad y el uso de la nave. La actividad industrial en la instalación se 
encuentra dividida en primer lugar por limpieza tría y selección y en segundo lugar secado.  
En este sentido se plantea la optimización del espacio de la instalación de nueva 
construcción. Para ello, la industria se adapta a las necesidades económico-sociales de la 
comarca, por lo que se establece que la funcionalidad de la nave se establece desde la 
primera cosecha de chufa hasta la última venta de producto ya seco. 
De este modo la producción anual de la instalación agroalimentaria verá sus capacidades 
diversificadas obteniendo una reducción de los riesgos económicos adquiridos con la 
ejecución del proyecto. 
En la siguiente figura podemos observar cómo se va a proceder en el proceso productivo 
de la nave en cuestión: 
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4.1 Recepción de la materia prima 
 La materia prima llega desde el campo directas a una era del lavadero.  
 
Ilustración 2:  Era del lavadero, llegada de la chufa 
4.2 Selección y lavado: 
Un tractor se coloca en una tolva con una cinta transportadora con un bombo criba que separa 
la tierra. Del citado bombo pasa a un segundo bombo, donde se separa paja y piedras gruesas. 
Un tercer bombo elimina el pelo de la chufa, con una ducha en el centro de este mismo, las va 
mojando, llegando a unas canaletas donde hay diferentes salidas de agua donde se separa la 
grava y chufa y así terminan de limpiarse. 
 
Ilustración 3: Tolva con la cinta transportadora y primera criba 
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Ilustración 4: Segundo bombo criba de piedras y paja. 
 
Ilustración 5: Tercer bombo, limpieza y ducha. 
 
Ilustración 6: Canaletas finales 
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4.3 Secado 
Una vez limpias las chufas se transportan a unas cámaras donde tienen que perder humedad 
en un proceso de secado de un 50% a un 11% El proceso de secado se realiza en unas cámaras 
donde durante 3 meses la chufa perderá un 39% de su humedad. Los tubérculos se disponen 
en capas de 10-20cm de espesor realizando 2 removidos diarios disminuyendo la frecuencia de 
estos según vaya perdiendo humedad.  
4.4 Clasificación: 
Después del secado se dispone una selección eliminando las chufas de falladas pequeñas o 
maleza, la selección es manual. 
4.5 Empacado: 
Una vez dispuestas todas las chufas se empaca en sacos para la venta. Cuando los productos se 
encuentran dispuestos en su conformación final, estos sacos serán transportados mediante 
montacargas al almacén de producto terminado que se encontrara acondicionado 
ambientalmente para garantizar la estabilidad de los productos.   
Una vez definidas las capacidades productivas de la actividad, se lleva a cabo la determinación 
de los medios de producción necesarios para el desarrollo de esta. 
5. Medios de producción 
5.1 Definición de medios de partida 
Bajo este epígrafe se procede a la descripción y definición de los medios productivos 
requeridos para llevar a cabo la actividad económica que se prevé obtener mediante la 
ejecución del proyecto. En este sentido, se muestra a continuación las características de las 
necesidades en cuanto a:  
• Materia prima 
• Materias auxiliares 
• Maquinaria  
• Instalación  
Edificios 
Actualmente no dispone de ningún edificio propio de la explotación agraria. Las necesidades 
de almacenamiento de la producción no pueden satisfacerse correctamente, viéndose 
obligado el productor a entregar su cosecha a otros lavaderos secaderos de la zona, sin 
posibilidad de negociar ni condiciones ni precio.  
Maquinaria 
No dispone de ningún equipo para la correcta ejecución de la actividad prevista 
Instalaciones  
En la parcela donde se empleará el proyecto, dispone de suministro de energía eléctrica, 
suministro de agua potable y pozo de registro de aguas residuales. Estas instalaciones dotan al 
proyecto de todos los servicios necesarios para el desempeño de la actividad prevista.  
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6. Dimensionado
Para definir las dimensiones de la nave se analizan las necesidades espaciales para el 
desarrollo de la actividad. 
6.1 Planta de producción. 
Para el dimensionado de la planta productiva se tiene en cuenta los requerimientos espaciales 
de los equipos que formarán la línea, así como el espacio necesario para el movimiento seguro 
de los operarios y los flujos de materia en el interior de la sala.  
La búsqueda de equipos a instalar en la línea de producción debe encontrarse acorde a las 
capacidades a producir. Así mismo deben ser capaces de soportar oscilaciones en la 
producción, por lo que se estima un margen respecto a la planificación de la producción de un 
10%. Los equipos que formarán dicha línea de producción se muestran a continuación: 
Lavadora de chufa 
Es necesario para el correcto desarrollo de la actividad transformadora la adquisición de un 
equipo con capacidad suficiente para las necesidades de la producción para su uso como 
elemento de limpieza de los productos hortofrutícolas a obtener. Por ello, a continuación, se 
procede a la descripción de las principales características de dicho equipo. 
• Material: Acero inoxidable
• Fija
• Tolva con tornillo sin fin
• Facilidad de limpieza
• Cubierta desmontable
• Intercambio gradual del agua durante el lavado
La lavadora de chufa se inicia con una tolva donde se depositan las chufas directas del campo, 
después éstas se transportan por una cinta hasta el bombo 1, donde se criba la tierra y 
partículas pequeñas. Una vez se ha hecho la primera criba, se dirigen al bombo 2 donde se 
produce una 2 criba eliminando restos vegetales, piedras y materias extrañas existentes, por 
último, se meten en el bombo 3 (fregadora) eliminando el pelo de la chufa donde una ducha 
dispuesta en el eje frontal las va lavando y mojando. Una vez mojadas se separan en distintas 
salidas de agua, piedras chufas. Las chufas por flotación pasan junto al agua a una acequia 
donde la chufa lavada se transporta a la “Terrassa” 
El tamaño de la zona de lavado es de 15x20m con 4 motores y 1 bomba de 1CV y 22 CV 
respectivamente. 
Una vez definidas las capacidades y equipos para la generación de la producción en la nave, se 
procede a la descripción del dimensionado para la misma.   
Dejando espacio para zonas de paso de 1,5 metro 
Además, se considera la posibilidad de llevar a cabo ampliaciones en la capacidad de 
producción, por lo que, dejando superficie para la instalación de una nueva línea en el futuro, 
las dimensiones de la planta finalmente son de 1500 m2. 
Zona secadero  
El resto de la zona que no esté ocupado por el lavadero se dedicará exclusivamente al 
secadero de chufa, haciendo un montón uniforme para poder hacer el paso diario de la 
motocultor para poder moverlas.  
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Zona oficinas  
La zona de oficinas estará dispuesta para el mantenimiento de maquinaria y gestión del 
lavadero.  
Vestuarios  
Tras la definición de la capacidad productiva se considera que los operarios de línea serán 
entre 3-5 durante octubre-marzo. Para ello, es necesario el diseño de dos vestuarios que 
cuenten con dos inodoros y dos lavabos. Estos deben diseñarse acorde a las condiciones 
mínimas de habitabilidad, respetando las dimensiones ergonómicas de uso. 
7. Distribución final.
Finalmente, tras llevar a cabo la definición de las necesidades descritas anteriormente para 
cada sala, se concluye que la capacidad de la nave debe ser de:  
Sala Superficie asociada (m2) 




Nave total 1500 
Tabla 3: Distribución final. 
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1. Introducción.
El Objetivo del presente anexo es el de definir y diseñar las dimensiones de la construcción a 
ejecutar. Mediante el procedimiento que el Código Técnico de la Edificación establece se 
definirán las cargas, perfiles de la estructura de la nave y dimensiones de zapata necesarios para 
garantizar la estabilidad estructural de la construcción.  
A continuación, se describe el procedimiento seguido para la definición de los principales 





Para el diseño de cada uno de los mismos se lleva a cabo el planteamiento de las necesidades 
mediante la definición previa de las acciones a soportar por cada uno de ellos.  
Seguidamente se procede al cálculo de parámetros necesarios para acometer el dimensionado, 
estableciendo qué perfiles se deben emplear, así como la disposición de estos en el mismo 
espacio. 
Por último, se somete el diseño a diferentes criterios de comprobación con la finalidad de validar 
la idoneidad de las dimensiones de modo que permitan cumplir con todos aquellos 
requerimientos garantizando la seguridad estructural de la instalación. 
A continuación, se procede a la descripción del desarrollo de cada uno de los elementos 
enumerados previamente: 
2. Diseño de la nave
Tras la identificación cuantificación de las necesidades se procede al diseño y dimensionado de 
la nave. Para ello se propone una superficie construida de 1500m2, los cuales se distribuyen para 
cada una de las salas según se detalla en la siguiente tabla:  
Sala Superficie asociada (m2) 




Tabla 1:Dimensiones asociadas a cada sala. 
La longitud de la nave se establece en 50 metros, disponiendo de una separación entre pilares 
de 5 metros, la luz de la nave es de 30 con una separación entre correas de 3 metros, 
coincidiendo con los montantes de la cercha. 
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2.1 Definición de materiales 
Para las cerchas, pilares y correas se ha empleado acero de edificación tipo S275JR de las 
siguientes características:  
• fy= 275 N/mm2
• fu=410N/mm2
• E=2.1·105N/mm2
Para la cimentación, solera y forjados hormigón tipo HA-25 de características: 
• fck: 25N/mm2
• fcd: 166.6kp/cm2
• phormigon armado:2500 kg/m3
Para los pilares se emplearán perfiles IPE y para las correas perfiles IPE. 
3. Definición de cargas
Como se ha comentado, para acometer la definición de las cargas el CTE establece diferentes 
criterios que determinan el valor de cada una de ellas. En primer lugar, cabe recordar que el 
documento establece diferentes acciones en función de la naturaleza de estas: 
• Acciones constantes: Son aquellas que permanecen invariables, como las acciones
ejercidas por la misma estructura
• Acciones variables: Son aquellas cuyo valor varía, pues son debidas a factores exógenos




Seguidamente se muestra los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de 
diseño que define el CTE. 
3.1 Acciones constantes: 
• Peso de las correas: Se establece una estimación de carga por acción de las correas en
6 kg/m2.
• Peso la estructura: Para la definición de la carga ejercida por la estructura se establece
un valor equivalente a la luz de la nave en metros. Como la cercha tiene 30 m de luz se
estima el peso de la estructura en 30 kg/m2.
• Otras cargas: En este apartado se consideran las cargas producidas por las luminarias,
tuberías, falsos techos y los techos de las cámaras. En conjunto se estiman 10kg/m2.
El sumatorio de las cargas constantes anteriormente definidas da como resultado un valor de 
60kg/m2. 
3.2 Acciones variables 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras el desarrollo de las actividades 
necesarias para la definición de cargas variables: 
• Sobrecarga de uso: De acuerdo con CTE-DBSE-AE, el valor para seleccionar para la
definición de la sobrecarga de uso debe realizarse acorde a su categoría y subcategoría.
A continuación, se muestra la clasificación de la normativa establece al respecto (Tabla
2):
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Tabla 2:Sobre carga debida a uso. 
Para la ejecución del presente proyecto, la categoría es la de cubiertas accesibles solo para 
conservación. En concreto, dado que la pendiente es inferior al 20% (10%), por lo que se toma 
un valor para la sobrecarga de uso igual a 40kg/m2. 
• Sobrecarga de nieve: Esta carga se determina mediante la siguiente figura, en la cual se
muestran las zonas geográficas en que se clasifica el territorio en función de su régimen
invernal.
Ilustración 1:Zonas climáticas de invierno. 
De este modo, el emplazamiento de la nave se encuentra en la Zona 5. Pata cada una de las 
zonas se dan unos datos tabulados (Tabla 3) los cuales establecen la carga a considerar en 
función de la altitud y dicha clasificación.  
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Tabla 3: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2). 
Tal y como se establece en la tabla anterior, y dado que la nave se encuentra situada a 0m de 
altitud, se toma el valor de sobrecarga directamente superior, el cual es igual a 0.2kN/m2, es 
decir 20kg/m2.  
• Sobrecarga de viento: La sobrecarga por viento se tiene en cuenta únicamente a la hora
de dimensionar el pilar, ya que para el diseño de la cercha esta sobrecarga no resulta
determinante. Por ello, este valor se definirá más adelante, cuando se aborde el
dimensionado de dichos pilares.
Finalmente, tras la definición de las cargas variables que la estructura debe soportar, el total es 
igual a 60 kg/m2. 
Con las sobrecargas tanto constantes como variables ya definidas, se procede al cálculo de la 
carga total. 
3.3 Definición de las acciones  
Para la definición de la carga total se deben considerar, como se ha comentado anteriormente, 
las cargas calculadas previamente. Mostradas en las siguientes tablas: 
Acciones constantes: 
Tipo de acción Kg/m2 
Peso de las correas 6 
Peso de la estructura (Cercha+pilar) 30 
Peso de la cubierta 14 
Instalación de servicios auxiliares 10 
Total 60 
Tabla 4:Resumen de cargas constantes. 
Cargas variables: 
Tipo de acción Kg/m2 
Sobrecarga de uso 40 
Sobrecarga de nieve 20 
Sobrecarga de viento N/A 
Total 60 
Tabla 5:Resumen de cargas variables. 
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Total, de acciones: 
Para el cálculo de la carga total se ha empleado un coeficiente de mayoración de 1.35 para las 
acciones constantes y 1.5 para las acciones variables. 




Constantes 60 1.35 81 
Variables 60 1.5 90 
  Total 171 
Tabla 6:Resumen del cálculo de la carga. 
A partir de la tabla anterior, se procede al cálculo de la carga puntual, pues es la que se empleará 
para el dimensionado de los elementos que componen la estructura:  
Carga total = 1.35 · 60 + 1.5 · 60 = 171kg/m2: 
Carga lineal (q) = carga lineal · distancia entre cerchas = 171 (kg/m2) · 5 (m)= 855 kg/m 
Carga puntual (F) = carga lineal · distancia entre correas = 855 (kg/m) · 3 (m) = 2565 kg 
Finalmente se obtiene una carga puntual de valor 2565 kg, tomando como referencia los cálculos 
realizados y una vez definidas las cargas se procede al cálculo de la estructura. 
4. Cálculo de la estructura 
Para el cálculo de la estructura se establece en primer lugar, los elementos en los que se puede 
descomponer:  




Bajo el nivel del suelo:  
• Cimentación. 
4.1 Cálculo y dimensionado de la cercha 
El cálculo y dimensionado de la cercha tiene como objetivo último la elección de los perfiles de 
acero que componen dicha estructura. A continuación, se muestra el procedimiento a seguir 
para la elección de estos. 
4.1.1 Cálculo de las cargas 
Para el dimensionado de la cercha se considera esta como una estructura isostática. En la 
definición de las cargas no consideran las cargas constantes asociadas a la carga de los pilares, 
por lo que para el cálculo de estas se tienen en cuenta las siguientes:  
• Cargas constantes 
o Barras: 6kg/m2 
o Cubierta:14 kg/m2 
o Total: 20 kg/m2 
o Cargas variables: 60 kg/m2 
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Como consecuencia, la carga total que debe soportar la cercha es de 351 kg/m tal y como se 
muestra a continuación: 
Carga total = 1.35 · 20 + 1.5 + 60 = 117 kg/m 
Carga lineal = 117 * 3 = 351 kg 
Una vez conocida la carga a soportar por la cercha, se procede al dimensionado de la estructura 
al objeto de cálculo.  
4.1.2 Dimensionado de la cercha 
Para el dimensionado de la cercha la estructura seleccionada se muestra a continuación en la 
Figura 2:  
 
Ilustración 2:Diseño de la cercha a dimensionar. 
Los ángulos creados por las barras necesarios para el cálculo de los axiles a partir de los cuales 
realizar la selección del perfil más adecuado, se han calculado con el programa de Autocad.   
Así mismo, como paso previo para la ejecución de los cálculos, es necesario llevar a cabo la 
numeración de las barras y nudos a dimensionar. La numeración resultante se muestra a 
continuación:  
 
Ilustración 3: Cercha con las barras numeradas. 
Como resultado final, encontramos la cercha con las fuerzas correspondientes a las cargas 
calculadas anteriormente:  
 
Ilustración 4: Cercha a calcular.  
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5. Cálculo de axiles. 
Para llevar a cabo el cálculo de axiles, en el presente proyecto se decide realizar dicho cálculo 
mediante el método de los nudos. El mismo fundamento en la primera ley de Newton, según la 
cual el sumatorio de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Así pues, se toma un nudo como 
origen de coordenadas. A partir del mismo se descomponen las fueras que son ejercidas sobre 
dicho nudo vectorialmente y mediante la ley anteriormente nombrada estas fueras se iguala.  
A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de los cuales se obtienen los axiles 
de cada una de las barras: 
Nudo 1  
∑x=0  N1=0 
∑y=0  N22 + 12825 =0 
N22=-12825Kg 
Nudo 22 
∑x=0  N21 x cos 3,8141 + N23 x sin 71,5651 = 0 
N21= −
𝑁23 𝑋 𝑠𝑒𝑛 71,5651 
cos 3,8141
=0  
∑y=0  -1282,5-12825+N23 x cos 71,5651+N21 x sin 3,8141 =0 
-1282,5-12825+N23 x cos 71,5651 + (−
𝑁23 𝑋 𝑠𝑒𝑛 71,5651 
cos 3,8141




∑x=0  N20 x cos 3,8141+N21 x cos 86,1859 
N20= −
−28920 𝑥 sin 86,1859 
cos 3,8141
 
N20= -28920 kg 
∑y=0  N20 x sin 3,8141-2565 + N21 x cos 86,1859 + N33 = 0  
N33 = -2565,03 
Nudo 2 
∑x=0  N24 x cos 25,0169 +N2+N1+N23 x cos 18,4349=0  
-N2 = N24 x cos 25,0169+N1+N23 x cos 18,4349  
-N2 = N24 x cos 25,0169+ 28856,25 
∑y=0   N33+ N23 x sin 18,4349 + N24 x sin 25,0169=0 
N24 = -16679,9874 
N2= +16679,9874 x cos 25,0169+28856,25= 43971,38 
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Nudo 3 
∑x=0  N2+N3=0  
N3= -43971,38 
∑y=0   N34=0 
Nudo 20 
∑x=0  N19 x cos 3,8141 + N25 x sin 64,9831 + N20 x sin 86,1859 + N24 x sin 64,9831=0 
 N19 x 0,998+ N25 x 0,906- 28856 -15115,12=0 
 N19= (-(N25 x 0,906)-43971,12) / 0,998= 0 
N19= (-(7202,22 x 0,906)-43971,12) / 0,998= -50597,52 
∑y=0   N20 x cos 86,1859 + N25 x cos 64,9831 +N24 x cos 64,9831 + N19 x sin 3,8141 -2565=0 
 -1923,74 + N25 x 0,423 – 7053,73 +((-(N25 x 0,906)-43971,12) / 0,998) x 0,0665 
 N25= 7202,22 
Nudo 19 
∑x=0 N18 x cos 3,8141 + N19 x sin 86,1859 =0 
N18= (-50597,52 x 0,998) / (0,998) = 0 
N18 =-50597,52 
∑y=0 N18 x sin 3,8141 - N19 x cos 86,1859 -2565 +N35=0 
N35= -2565 
Nudo 4 
∑x=0 N4 + N3 + N26 x cos 30,964 + N25 x cos 25,017 = 0 
 N4 – 43971,38 -801,21 - 6526,52=0 
 N4= 51299,11 
∑y=0 N26 x sin 30,964 + N25 x sin 25,017 + N 35= 0 
 N26 x sin 30,964 + 3045,73 + N35 = 0 
 N26 = -934,37 
Nudo 5 
∑x=0 N4+N5=0 
 N5= 51299,11 
∑y=0 N36=0  
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Nudo 18 
∑x=0 N17 x cos 3,8141 + N27 x sin 59,036 + N18 x sin 86,1859 + N26 x sin 59,036 = 0 
 N17 x cos 3,8141 + N27 x sin 59,036 -51286,66 
 N17 =-48198 
∑y=0  N17 x sin 3,8141 + N27 x cos 59,036 + N26 cos x 59,036 + N18 x cos 86,186 -2565 = 0 
 (
𝑁27 𝑥 𝑠𝑖𝑛 59,036 −51286,66
cos 3,8141
 )x sin 3,8141 + N27 x cos 59,036 -6411,4= 0 
 N27 = -3739 
Nudo 17 
∑x=0 N17 x sin 86,1859 + N16 sin 86,1859 = 0 
 N16 = -48198 
∑y=0 N17 x cos 86,186 + N16 x cos 86,186 +N37 -2565  
 N37 =3847,5 
En aras de validar los resultados obtenidos, la cercha caracterizada es sometida a una simulación 
mediante el software SAP2000 para evaluar la similitud de los datos obtenidos con los generados 
por la herramienta informática. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 
Barra Axil (Simulador) Longitud (cm) Axil (Calculado) 
1 0 200 0 
2 43971,43 200 43971,38 
3 43971,43 200 43971,38 
4 51300 200 51299,11 
5 51300 200 51299,11 
17 -48200,5 300,67 -48198 
18 -50610,53 300,67 -50597,52 
19 -50610,53 300,67 -50597,52 
20 -28920,30 300,67 -28920 
21 -28920,30 300,67 -28919 
22 -12825 100 -12825 
23 30417,16 316,2 55765,06 
24 -16680,05 331,06 -16679,987 
25 7202,75 331,06 7202,75 
26 -934,77 349,86 -934,37 
27 -3739,09 349,86 -3739 
37 3847,5 200 3847,5 
36 0 180 0 
35 -2565 160 -2565 
34 0 140 0 
33 -2565 120 -2565,03 
Tabla 7:Resumen de cálculo de axiles. 
A partir de los resultados obtenidos se realizan las comprobaciones a compresión y/o tracción 
con el objetivo de seleccionar el perfil idóneo. Estos son de perfil cuadrado, llamados HSH, sus 
valores característicos son los que se muestran a continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla 8:Características de los perfiles estudiados. 
Para ello, en primer lugar, resulta relevante describir cuales son las condiciones que los perfiles 
deben proporcionar a la barra para garantizar la estabilidad estructural de la cercha. Estos 
requerimientos se definen resumidamente a continuación: 
• Tracción: Se realiza una comprobación a resistencia:  
 
Donde,  
N es el valor del axil de la barra  
A área del perfil seleccionado 
 
• Compresión: Se realizan dos comprobaciones que se deben cumplir: 
 
Donde,  
E es el módulo de elasticidad 
λ es el módulo de esbeltez. 
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Tras el cálculo y comprobación de los diferentes perfiles para cada una de las barras 
objeto de dimensionado, según el procedimiento que el CTE establece, los resultados 
obtenidos son:  
Barra  Axil Perfil 
1 Axil #160x5 
2 0 #160x5 
3 43971,43 #160x5 
4 43971,43 #160x5 
5 51300 #160x5 
6 51300 #160x5 
17 -48200,5 #160x5 
18 -50610,53 #160x5 
19 -50610,53 #160x5 
20 -28920,30 #160x5 
21 -28920,30 #80x5 
22 -12825 #100x5 
23 30417,16 #100x5 
24 -16680,05 #100x5 
25 7202,75 #100x5 
26 -934,77 #100x5 
27 -3739,09 #100x5 
37 3847,5 #80x5 
36 0 #80x5 
35 -2565 #80x5 
34 0 #80x5 
33 -2565 #160x5 
Tabla 9:Perfiles seleccionados para el dimensionado de las barras. 
6. Cálculo del pilar 
El diseño de los pilares se lleva a cabo cumpliendo con los criterios que establece el Código 
Técnico de Edificación. Para ello, el procedimiento seguido se describe a continuación:  
6.1 Cálculos de las cargas  
El pilar debe soportar las cargas asociadas a la compresión transmitida por la cercha, así 
como la flexión de los pilares debida al efecto del viento. Para ello la carga debida al 
viento se calculó según la siguiente expresión:  
 
Donde: 
Qv= Carga debida al viento 
Q= kg/m2 
L= Separación entre cerchas 
Y= Coeficiente de mayoración 
El valor de Ce, coeficiente de exposición, relaciona la situación en el entorno de la construcción 
con la altura establecida de los pilares  
La situación del entorno, grado de aspereza de este, se establece en 5 niveles en función de la 
exposición de la instalación según se muestra en la tabla a continuación:  
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Tabla 10:Nivel según el grado de aspereza del entorno. 
Para el diseño se consideró que el entorno de la instalación era de nivel IV ya que, se trata de un 
emplazamiento calificado como terreno edificable con construcciones cercanas, estas no 
suponen elementos lindantes y dada la lejanía al núcleo urbano atendiendo al principio de 
cautela se consideró la valoración de la zona rural accidentada o llana con obstáculos aislados 
como árboles o pequeñas construcciones.  
Conocido grado de aspereza se identificó el valor de la altura en función del grado de aspereza, 
obteniendo el valor de Ce, que para el caso de estudio fue 1,8 
 
Tabla 11:Definición del parámetro Ce a partir de los datos conocidos. 
Como resultado, el valor de la carga debida a la flexión por viento fue: 
 
Por otro lado, la carga considerada a soportar asociada a los elementos constructivos se 
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 6.2 Calculo de esfuerzo y deformaciones. 
Flexión debida al viendo (My, ED) 
My,ed= 0,325 x qv x h2=0,325 x 675 x42=3510 kg x m2 
Desplome o desplazamiento horizontal del pilar 
Dado que dicha fórmula conlleva conocer el valor del momento de inercia respecto al eje y 
(Iy) del perfil elegido, se calculó cuando se obtuvo un perfil IPE acorde al resto de 
comprobaciones. En caso de que este no cumpliera la restricción a desplome o deslizamiento 
horizontal se realizaría el cálculo iterativo para cada uno de ellos 
Tabla 12:Datos de los perfiles IPE a seleccionar para dimensionado del pilar. 
En primer lugar, se realizaron los cálculos para la comprobación a resistencia, siendo la 
fórmula por la que esta condición se cumple:  
Donde: 
NED=R=12825 kg/m 
A= Área del perfil HEB 
Wel= Momento resistente mayor  
Fyd= 1800 kg/cm2  
La comprobación a pandeo se rige por las siguientes expresiones.  
En primer lugar, debe cumplirse la expresión que se muestra a continuación: 
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L= Longitud total del pilar 
I= Radio de giro mayor (iy) 
La esbeltez mecánica debe ser, en cualquier caso, inferior a 174. Este valor debe calcularse 
respecto al plano del pórtico y respecto al plano lateral.  
• Plano del Pórtico 
B= 2,5 
L= Longitud total del pilar L=8 
I= Radio de giro mayor(iy) i=14.6 
• Plano Lateral 
B= 1 
L= Longitud del pilar que puede pandear (según correas de fachada) L=5 
I= Radio de giro mayor(iy) i=7,53 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla de a continuación:  
IPE Comprobación 










N, cr, y  Pandeo  
100 2.237 4,16 2,53 90 1081,73 197,63 460,53 0,35 
120 1.354 5,04 3,06 144 892,86 163,40 883,96 0,27 
140 0.903 5,93 3,58 216 758,85 139,66 1547,65 0,21 
160 2.523 6,78 4,05 311 663,72 123,46 771,61 0,55 
180 1.789 7,66 4,57 426 587,42 109,41 1207,11 0,45 
Tabla 13:Tabla de resultados de comprobación de perfiles IPE. 
De la tabla anterior se concluye que aquel perfil para el que se cumplen todas las 
comprobaciones es el IPE-140.No obstante, se considera, para garantizar la estabilidad de la 
estructura, seleccionar el perfil IPE-160. 
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7. Cálculo de correas.  
En el cálculo de correas, se asume por simplificación, que tienen un comportamiento de vigas 
apoyadas-apoyadas. Se encargan de sujetar la cubierta y transmiten su carga a las cerchas. Las 
correas no se apoyan en el centro de la viga, sino que se apoyan sobre montantes o diagonales.  
7.1 Cálculo de las cargas que soporta las correas.  
En lo referente a las correas, el peso que puede aplicar la estructura de la construcción no influye 
en éstas de la misma manera que el viento se toma como una acción variable descartable. Por 
tanto: las cargas que inciden en las correas son:  
• Acciones constantes (G) = 20kg/m2 
• Acciones variables (N+S) = 40kg/m2 
Una vez obtenidas las cargas, estas se mayoran y se multiplicaran por la separación entre correas 
para poder calcular la carga lineal que se percibe en cada correa.  
𝑄 =  (20𝑥1,35) +  (40𝑥1,5)  =  87 𝑘𝑔/𝑚 
𝑄 =  87𝑥2,25 =  195,75 𝑘𝑔 
Debido a que se asume que las correas trabajan como vigas bi-apoyadas, el momento máximo 
percibido viene determinado por la siguiente expresión:  
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,125 𝑥 𝑞 𝑥 𝐿2 
L : Longitud de las correas o separación entre pilares.  
Puesto que se trata de un problema de flexión compuesta, se supone que la cubierta ofrece 
cierta rigidez en el eje Z, por lo que el momento en Z será igual a 0 y tan sólo existirá el momento 
en Y tal y como se muestra en la figura siguiente:  
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7.2 Dimensionado de las correas. 
Anteriormente se había comentado que para el dimensionado de las correas se emplean los 
perfiles IPE. 
 
Tabla 14:Valores estáticos de los perfiles IPE. 
De dicha tabla se escoge un perfil, perfil IPE-100, el cual se va a comprobar que cumple con 
las especificaciones para el caso de las correas. Las diferentes comprobaciones que se van a 
realizar son:  
• Comprobación de resistencia:  
 
En el caso de las correas no se aplica ningún esfuerzo axil por lo que la comprobación se 
resume a:  
Puesto que no se cumple con la especificación se recurre al perfil IPE inmediatamente 
superior, perfil IPE 120. 
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Para la comprobación a deformación se debe cumplir con la especificación que sea inferior al 
límite h/200 siendo h la longitud de las correas.  
IPE  A (cm2) Ly (cm4) Wy (cm3) Comprobación 
a resistencia 
Comprobación 
a deformación  
Limite 
Lc/200 
120 13.2 318 53 0.339 1.645 2.5 
 
Como el límite es h/200= 500/200= 2.5 cm se cumple la especificación. Por tanto, el perfil 
empleado para las correas será el perfil IPE 120  
8. Cálculo de la cimentación. 
Las zapatas son cimentaciones superficiales o directas que deben garantizar de forma 
permanente la estabilidad de la obra que soporta. Para el dimensionado se opta por el uso de 
zapatas aisladas con forma rectangular. Los resultados obtenidos deben de cumplir con las 
hipótesis de reparto de cargas lineal ya que se corresponde con el caso de cimiento rígido sobre 
terreno elástico.  
8.1 Características previas al cálculo. 
Para proceder a su cálculo es necesario conocer previamente tanto las características de los 
materiales que la forman, así como las del suelo en el que se van a implanta dichas zapatas: 
• Las características de los materiales vienen definidas en el apartado de este mismo 
anexo definición de los materiales, material estructural de cimentación. 
• Las características del suelo vienen dadas en función del suelo de la parcela y de las 
especificaciones que se recogen del CTE-DB-SE 
El primer lugar, es necesario caracterizar el terreno para lo cual se definen parámetros como 
peso específico y ángulo de rozamiento de este. El CTE-DB-SE establece la siguiente clasificación 
como podemos ver en la siguiente tabla:  
 
Tabla 15:Peso específico y ángulo de rozamiento interno del suelo. 
De esta tabla se obtienen valores tanto del peso específico del suelo (ps) cuyo valor es de 1900 
kg/m3, y del ángulo de rozamiento interno efectivo, 30º. Para completar los datos necesarios en 
lo referente al suelo, faltaría recoger el valor de la presión admisible de la tabla presiones 
admisibles según el tipo de suelo. El valor de la presión admisible para todo tipo de suelo tiene 
un valor de 4kg/cm2. 
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Tabla 16:Presiones admisibles según el tipo de suelo. 
Otros datos a tener en cuenta para el cálculo de la zapata centrada son los coeficientes de 
mayoración, tanto a vuelco de la zapata (v) como a su deslizamiento (d). Sus valores, 
respectivamente, son de 2 y 1,5. 
8.2 Determinación de los esfuerzos (desmayorados)  
Se va a proceder a desmayorar los esfuerzos presentes en la cimentación. Para el caso de axil 
(N) se considera el calculado sobre la base del pilar, para el cortante (V) se considera la reacción 
que ejerce el viento en la base del pilar y para el momento (MED,Y) el empleado en el cálculo de 
los pilares se va a proceder a disminuir los esfuerzos. 
 
Para la desmayoración del axil es preciso conocer el factor global que depende de las acciones 







= 4658.45 𝑘𝑔 
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8.3 Dimensionado de la zapata 
Como punto de partida se estiman unas dimensiones de la zapata y más adelante se 
comprueba que cumplan con las especificaciones de las diferentes variables que se proponen 
en el CTE-DB 
 
8.3.1 Comprobación del dimensionado de la zapata 
Para confirmar las dimensiones estimadas para la zapata se va a realizar las diferentes 
comprobaciones. Para ello los pasos a seguir serán los siguientes: 
• Condición de rigidez. 
• Determinación de pesos.  
• Comprobación a vuelvo. 
• Comprobación a deslizamiento. 
• Transmisión de tensiones al terreno.  
• Comprobación de secciones de hormigón.  
• Determinación de la armadura a tracción. 
• Cálculo mecánico/resistente. 
• Cuantías geométricas mínimas. 
• Dimensionado de la zapata.  
8.3.2 Comprobación de la condición de rigidez. 
En este apartado se comprueba que se trata de una zapata rígida en lugar de una flexible. Las 
condiciones son: 
Zapata rígida vuelco(v)<2h 
Zapata flexible vuelco (v)>2h 
 
Por tanto, para una altura del canto de la zapata igual a 0,5 metros, se realiza la comprobación: 
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8.3.3 Determinación de los pesos: 
Se va a calcular los diferentes esfuerzos que se deben tener en cuenta para el dimensionado de 
la zapata. Estos se pueden ver en la siguiente figura.  
 
8.3.4 Comprobación a vuelco:  
Para realizar la comprobación a vuelco se tendrá en cuenta los pesos calculados en el paso 
anterior. Como la zapata puede volcar en sentido antihorario, el origen de coordenadas se 
sitúa a la izquierda de la zapata. A mayor profundidad de la zapata se dará mayor 
inestabilidad.  
 
La expresión que se emplea para confirmar que se cumple la especificación es: 
 
Donde:  
∑desestabilizantes = M + (V x H)= 2340 + (1800 x 2) = 5940 kg x m 
∑desestabilizantes = M + (V x H) x 𝛾 = 2340 + (1800 x 2) = 5940 x 1,42 = 11880 kg x m 
∑desestabilizantes = (N + Pz +Pe + Ps) x 
𝑎
2
=31598,06 kg x m 





DISEÑO DE UN LAVADERO- SECADERO DE CHUFA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ALBORAIA  
 
24 
Anexo 3: Diseño y dimensionado de la nave agrícola. 
8.3.5 Comprobación a deslizamiento 
Para realizar la comprobación a deslizamiento se va a emplear la siguiente expresión: 
 
Donde: 
∑desestabilizantes = V = 5940 kg 
∑desestabilizantes x 𝛾 = V x 𝛾 = 2700 kg 
: La fuerza de rozamiento entre la base de la zapata y el terreno o la 
cohesión de éste se tomará como única fuerza estabilizante despreciándose generalmente 
el empuje sobre la superficie lateral de la zapata.  
56730,94 
Como se cumple con la expresión de la especificación frente a deslizamiento, se afirma que 
se cumple con la comprobación. 
8.3.6 Transmisión de tensión al terreno.  
A continuación, se comprueba que no se transmita al cimiento una tensión mayor que la 
que el hormigón puede soportar. Para ello, se empieza por calcular la excentricidad € de los 
esfuerzos en la base del pilar. La excentricidad es la distancia a la que actúan los esfuerzos 
axiles desde el eje central de la zapata. 
El efecto que tiene sobre los esfuerzos la excentricidad queda resumido en la siguiente 
figura.  
 
Ilustración 5:Excentricidad de los esfuerzos de la zapata. 
𝑒 =  
𝛴𝑀
∑𝑁
= 23,4 𝑐𝑚 
𝑎
6
= 41,66 𝑐𝑚 
Puesto que el valor de a/6 (que es la longitud hacia uno de los lados con respecto al eje 
central de la zapata del núcleo central), es mayor que el de la excentricidad, se puede decir 
que los esfuerzos axiles se encuentran dentro del núcleo central. Como consecuencia, la 










= 0,83 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Como tensión que admite del terreno, mencionada en este mismo anejo, apartado 
características previas al cálculo, es de 1,75 kg/cm2 y por tanto superior, se cumple con la 
transmisión de tensiones al terreno. 
8.3.7 Comprobación de secciones de hormigón. 
Determinación de la armadura a tracción. Se estima un sistema de referencia (s) en el que 




Se va a calcular el número de barras de acero que será necesario aplicar a la cimentación. 
Para ello, se recoge del Anejo 7 del EHE-08 los datos pertenecientes al recubrimiento 
mecánico y al canto útil de la cimentación: 
 
Para el cálculo del número de barras se va a emplear dos métodos y se selecciona el método 
que proporcione un mayor número de barras y por tanto una separación menor entre éstas 
puesto que al tener el hormigón poca resistencia atracción cuanto más acero se aporte 
menos problema. 
8.3.8 Cálculo mecánico/ resistente 
En este primer método se va a suponer un perfil EHE-8 de barra de acero B-500S de 12 mm 
de diámetro. También se calculará la capacidad mecánica del bloque comprimido (Uo) y la 
capacidad mecánica del bloque a tracción (Us). Estos cálculos son previos al cálculo del 
número de barras necesarias. La capacidad mecánica para el perfil escogido se calcula en 
función de: 
 
CAPACIDAD METÁLICA DE LA ARMADURA A TRACCIÓN(US)= 30363,98 
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Para el cálculo del número de barras y la separación entre ellas se va a emplear las siguientes 
expresiones: 
 
9. Cuantías geométricas mínimas. 
En este método, para calcular el número de barras también se escogerá perfil EHE-8 de barra 
de acero B-500S de 12mm de diámetro. Los cálculos para obtener el número de barras son: 
 
Los resultados obtenidos para el numero de barras y la discusión acerca de los mismos se 
describe a continuación. 
10. Solución adoptada. 
Debido a la poca resistencia del hormigón frente a las fuerzas de tracción la solución 
adoptada es la que proporciona un mayor número de barras y con ello una menor 
separación entre ellas, ofreciendo de esta manera una mayor resistencia. El método que se 
amolda a dicha solución es el del cálculo mecánico/ resistente que consta de un total de 7 
barras separadas 35 centímetros entre ellas.  
Dado que la separación entre barras de acero no puede superar los 30 centímetros, es 
necesario llevar a cabo un redimensionado de la zapata. Tras llevar a cabo de nuevo el 
cálculo para cumplir con las comprobaciones, los resultados obtenidos se muestran 
resumidamente en la siguiente tabla:  
1. Condición de rigidez V= 0,95 Zapata rígida 
2. Comprobación a vuelco 
Suma N: 17258,45  
Suma de momentos 
desestabilizadores: 
5940,00  
Suma de momentos 
desestabilizadores x coeficiente 
de mayor amiento u: 
11880,00  
Suma de momentos 
estabilizadores: 
12943,84 CUMPLE 
3. Comprobación a deslizamiento 
Suma de Fuerzas horizontales 
desestabilizantes = V 
1800  
Suma de Fuerzas horizontales 
desestabilizantes x coeficiente de 
mayoramiento d 
2700  
Suma de Fuerzas horizontales 
estabilizantes= f rozamiento 
38609,93 CUMPLE 
4. TRANSMISIONES DE REACCIONES AL SUELO  
Excentricidad: 34,42  
Núcleo central: 25  
Tensión máxima calculada:  1,42 LA TENSIÓN ES ADMISIBLE 
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5. Comprobación secciones hormigón armado: cálculo armadura 
I 54  
Md* 6200,48  
Capacidad metálica de la armadura a tracción =US 
r  5 cm 
d 45 cm 
U0 1275000 Kg 
Capacidad metálica de la armadura 
Us (diámetro de 12 mm) 5015,62 Kg/cm2 
Diámetro barras 12 Mm 
Fyk 5100 Kg/cm2 
Coeficiente de aminoramiento  1,15  
N cal  2,76 3 barras 
Tabla 17: Comprobación de los resultados de la zapata. 
Como resultado, tres barras fueron insuficientes para cumplir con los requisitos, por lo que se 
tomaron 6 barras para el lado menor y 9 para el lado mayor, dando un espaciado de 16,33 y 12 
cm respectivamente: 
 
• a: lado mayor= 2 metros 
• b: lado menor= 1,5metros  
• h: altura del canto de la zapata = 0,5 metros 
• ao = lado mayor del enano = 0,6 metros  
• bo= lado menor del enano = 1 metros  
• H: profundidad de la zapata = 0,5 metros 
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1. Introducción 
El objeto del presente documento es el diseño de la instalación eléctrica de la nave 
agroalimentaria, que sea capaz de alimentar las luminarias, tomas de corriente y motores. 
También se determinará la sección necesaria de cada línea, el material conductor, el aislante, el 
trazado de las líneas y las ubicaciones de los cuadros eléctricos, el centro de transformación y la 
puesta a tierra. 
2. Esquema de la instalación.  
El siguiente esquema representa el circuito eléctrico de instalación general que está formado 
por un centro de transformación (CT) que está en el exterior de la nave, que alimenta a la caja 
general de protección (CGP) que se encuentra en el interior de la nave; desde la CGP se alimenta 
al cuadro secundario 1 (CS1) y al cuadro secundario 2 (CS2), así como a distintos receptores 
eléctricos. Los cuadros secundarios, que se encuentran en el interior de la nave, alimentan al 
resto de receptores eléctricos.  
 
Ilustración 1:Esquema instalación. 
3. Cálculos luminotécnicos.  
La nave está dividida en 4 locales: un aseo, una oficina, la zona de lavadero y la zona de secadero.  
En cumplimiento de la norma UNE 12464-1(Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. 
Parte 1: Lugares de trabajo en interiores) se establecen los niveles de iluminación media (Em) 
recomendada.  
-En aseo 200 lux 
-En oficina, 500 lux  
De este modo, se ha procedido con la ayuda del programa Dialux al cálculo del número y tipo de 
luminaria a instalar, su potencia y su distribución.  
3.1. Aseo 
En el aseo  se han colocado un total de 6 luminarias LED de 12 W de potencia (Ilustración 1), con 
las que se obtiene una  iluminación media en los aseo de 246 (Tabla 1) lux con una uniformidad 
media (Emin/Em) de 0,601 (Tabla 1). 
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Ilustración 2:Distribución de luminarias en el aseo. 
Características de las luminarias y resultados de cálculo 
Potencia de las luminarias (W) 72 
Factor de potencia  0,98 
Flujo luminoso (lm) 1150 
Flujo luminoso de las luminarias (lm) 1250 
Nivel de iluminación medio (Em) 246 
Uniformidad (Emin/Em) 0,601 
Tabla 1:Características de las luminarias. 
3.2. Oficina 
En la oficina se ha puesto un total de 8 luminarias LED de 27 W (Ilustración 2) por lo que el total 
será 216 W, iluminación media en oficinas es de 543 (Tabla 2) lux con una media de 0,677 (Tabla 
2). 
 
Ilustración 3:Distribución de luminarias en la oficina. 
Características de las luminarias y resultados de cálculos.  
Potencia luminaria  216 
Factor de potencias (W) 0,97 
Flujo luminoso de lámparas (lm) 2700 
Flujo luminoso de las luminarias (lm) 2700 
Nivel de iluminación medio (Em) 543 
Uniformidad (Emin/Em) 0,677 
Tabla 2: Características de las luminarias de la oficina. 
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4. Receptores 
4.1. Receptores de alumbrado  
Los receptores de alumbrado son como se ha mencionado anteriormente, lámparas LED, en el 
aseo serán un total de 6 con una potencia total de 72W y en la oficina se instalará un total de 8 
luminarias con una potencia de 216W. 
4.2. Tomas de corriente.  
Los tipos de toma de corriente que se utilizan son monofásicas, 6 con una intensidad nominal 
de 16 A cada una, en el aseo habrá 3 con una potencia de 8832 W y lo mismo en la oficina.  
4.3. Motores  
En la instalación del lavadero habrá 4 motores destinados al funcionamiento de criba y 
transporte del lavadero. 
Todos los motores son de 1 CV, que equivale a 736W. 
Motor 1: Destinado a la cinta de transporte. 
Motor 2: Primer cribado de piedras y paja. 
Motor 3: Segundo cribado de tierra y piedras  
Motor 4: Tercer cribado, agua y limpieza de arena.  
  
DISEÑO DE UN LAVADERO SECADERO DE CHUFA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ALBORAIA  
 
7 
Anexo 4: Instalación eléctrica de baja tensión  
 
5. Potencia total instalada y elección del transformador.  
Para la selección del transformador se necesita la potencia total activa y reactiva total de la 




𝑃 = 𝑃 𝑥 cos 𝑦 
Tomas de corriente 
Monofásica 
𝑃 = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 
Potencia reactiva  
𝑄 = 𝑃 𝑥 𝑡𝑔 𝑌 
Potencia activa total  
 
Potencia S 
𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √Ptotal2 + 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 
Los resultados se recogen en la siguiente tabla:  
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L0 CT CGP - 230/400 3F+N - - - - - - -  
LCS2 CGP CS2 - 230/400 3F+N - - - - - 27008 13720 30293 










3 230 F+N - - 16 0,8 - 2944 2208 3680 










3 230 F+N - - 16 0,8  2944 2208 3680 
LM1 CS2 Motor 1 1 400 3F 1 - - 0,85 0,78 1179 731 1387 
LM2 CS2 Motor 2 1 400 3F 1 - - 0,85 0,78 1179 731 1387 
LM3 CS2 Motor 3 1 400 3F 1 - - 0,85 0,78 1179 731 1387 





1 400 3F 22 - - 0,908 0,9 22290 10795 24767 
Tabla 3:Resultado de potencias. 
P total= 37791 W 
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Con la potencia activa y reactiva total de la instalación se procederá al cálculo de la potencia del 
transformador para su posterior elección. 
𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √Ptotal2 + 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 
Se sustituye: 
𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √37790,92 + 19053,262 = 42322 𝑉𝐴 
Los transformadores están normalizados por lo tanto habrá que elegirlo de la tabla 4 que 
satisfaga las necesidades de la instalación.  
Tabla 4:Transformadores normalizados. 
El transformador elegido es el de potencia 50 kVA 
6. Cálculo de secciones.
 6.1 Por el criterio de calentamiento. 
La primera línea que hay que calcular es la línea que se encuentra entre CT y CGD que 
denominamos L0.  
Lo primero que hay que calcular es la intensidad que circula por ella y se hará con la siguiente 
fórmula:  
- U: tensión (V)
- St: Potencia aparente (Va)
- I: Intensidad (A)
Con esta intensidad se va a la siguiente tabla para sacar la sección que debe llevar la línea en 
este caso se elegirá una tubería de cobre.  
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Tabla 5:Intensidad máxima admisible en función de la sección (Norma UNE 211435) 
A continuación, hay que corregir la intensidad máxima admisible con los factores de corrección 
que vienen en las siguientes tablas:  
 
Tabla 6:Factores de corrección por temperatura del terreno. 
 
Tabla 7:Factores de corrección por resistividad térmica. 
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Tabla 8:Factores de corrección por profundidad. 
 
Tabla 9:Factores de corrección por agrupamiento. 
Las características de la línea son:  
• XLPE  
• Cobre  
• Directamente soterrados (UNE 211435) 
• Temperatura del terreno 25ºC 
• Resistividad del terreno 1,5 Km/W  
• No hay tubos agrupados  
• La profundidad del tubo a un 0,7m 

















L0 CT CGP Cobre XLPE 50000 63,66 25 125 
Tabla 10:Calculo línea L0. 
Como la intensidad admisible corregida es mayor que la intensidad circulante la sección de la 
línea está bien escogida.  
Las características escogidas para las demás líneas son:  
• XLPE  
• Tensión de aislamiento 0,6/1 kV 
• Tipo de canalización será tipo B1-B2.  
• Cobre 
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• Según la zona que pase los diferentes cables pueden ir agrupados  
















L0 CT CGP  Cobre/XLPE3 44105 72,17 
LCS1 CGP CS1 B2 Cobre/XLPE3 30293 19,97 












B1 Cobre/XLPE3 3680 12,8 
L3 
 










B1 Cobre/XLPE2 3680 12,8 
LM1 CS2 Motor 1 B2 Cobre/XLPE3 1387 2,0 
LM2 CS2 Motor 2 B2 Cobre/XLPE3 1387 2,0 
LM3 CS2 Motor 3 B2 Cobre/XLPE3 1387 2,0 
LM4  CS2 Motor 4 B2 Cobre/XLPE3 1387 2,0 
LB1  CS2 Bomba 1 B2 Cobre/XLPE3 24767 35,8 
Tabla 11:Resultado cálculo de intensidades de las líneas.  
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Tabla 12:Secciones interiores. 
Para calcular la intensidad admisible de la sección normalizada se usan los siguientes factores 
de corrección:  
 
Tabla 13:Factores según temperatura ambiente interior. 
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Tabla 14:Factores según agrupación interior. 
En el caso de las líneas calculadas no hay factores de corrección por lo tanto los cálculos 
quedarán reflejados en la tabla 16. 
Línea nº  Línea 
desde 
cuadro  
Línea hasta  I 
(Circulante) 
Sección (mm2)  Intensidad 
admisible (A) 
L0 CT CGP 72,17 25 125 
LCS1 CGP CS1 19,97 2,5 25 













12,8 1,5 18,5 
L3 
(Termo) 















12,8 1,5 18,5 
LM1  CS2 Motor 1 2,0 1,5 18,5 
LM2  CS2 Motor 2 2,0 1,5 18,5 
LM3  CS2 Motor 3 2,0 1,5 18,5 
LM4  CS2 Motor 4 2,0 1,5 18,5 
LB1 CS2 Bomba 1 35,8 6 43 
Tabla 15: Calculo de la sección por calentamiento. 
Con esto finalizaría el cálculo de las secciones por calentamiento.   
6.2 Calculo de secciones por caída de tensión.  
De acuerdo con ITC-BT-19, la caída de tensión máxima permitida es del 4,5% en líneas que 
alimentan alumbrado y 6,5% para las líneas de otros usos. 
La caída de tensión en las líneas trifásicas se calcula con la siguiente expresión: 
 
• δ, caída de tensión (V) 
• I, intensidad circulante (A) 
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• R, resistencia () 
• X, reactancia () 
En los distribuidores monofásicos abiertos se calcula la caída de tensión con la siguiente 
expresión:  
 
• P, resistividad eléctrica (·m) 
 
Donde:  
• δ, caída de tensión máxima (V) 
• L, longitud (m) 
• I, intensidad circulante de cada derivación (A) 
En la tabla 18 se presentan los resultados de comprobación según el criterio de caída de tensión 
expuesto, de las secciones obtenidas previamente por calentamiento. 
Línea nº Línea desde  Línea hasta  Sección normalizada  
(mm2)  
Caída de tensión 
acumulada (%) 
L0 CT CGP 25 1,22 
LCS1 CGP CS1 2,5 4,9 
LCS2 CGP CS2 10 2,73 
L1  
 




















LM1  CS2 Motor 1 1,5 0,93 
LM2  CS2 Motor 2 1,5 1,19 
LM3  CS2 Motor 3 1,5 1,22 
LM4  CS2 Motor 4 1,5 1,30 
LB1  CS2 Bomba 1 6 0,35 
Tabla 16:Secciones por caída de tensión. 
6.3 Calculo de secciones por cortocircuito.  
Para el cálculo de la sección por cortocircuito necesitaremos conocer la reactancia y resistencia 
del trasformador, que vendrá dada por la siguiente tabla:  
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Tabla 18:Datos transformador. 
Las fórmulas utilizadas para calcular la sección por cortocircuito son: 
Para calcular la R de la línea necesitaremos conocer el sumatorio de resistencias Rkt+RLínea y así 
mismo se procederá con la X (Reactancia)  
Con los datos obtenidos con estas fórmulas se podrá calcular la Icc que es la intensidad de 
cortocircuito.  
Y a partir de la intensidad de cortocircuito podremos calcular la sección con la fórmula siguiente: 
𝑆𝑐𝑐 =
𝐼𝑐𝑐 𝑥 √𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐾
Los datos generales: 
Sk, potencia de cortocircuito de la red de MT 500 MVA 
Tiempo de actuación de la protección de la línea CT-CGP 0,3 s 
Tiempo de actuación de la protección en las líneas CGP-CS 0,15 s 
Tiempo de actuación de la protección en las líneas a receptores 0,03 s 
Tabla 19:Datos para corto circuito. 
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R de la 
línea 






CT CGP 0,07044 0,10725 0,128 1800 7 10 
CGP CS1 0,103 0,1117 0,152 1519 4,2 6 
CGP CS2  0,103 0,1117 0,152 1519 4,2 6 
CS1 Receptor 0,625 0,1211 0,636 362 0,44 1,5 
CS2 Receptor 0,25 0,125 0,28 824 1,02 1,5 
Tabla 20: Calculo líneas por cortocircuito. 
6.4 Secciones definitivas 
A continuación, se indicarán todas las secciones y la sección finalmente elegida:  
Línea nº Línea 
desde  















L0 CT CGP 25 25 10 25 
LCS1 CGP CS1 2,5 2,5 6 6 
LCS2 CGP CS2 10 10 6 10 
L1  CS1 Alumbrado aseo 1,5 1,5 0,44 1,5 
L2  
 
CS1 TC monofásica aseo 1,5 1,5 0,44 1,5 
L3  CS1 Termo 1,5 1,5 0,44 1,5 
L4  CS1 Alumbrado oficina 1,5 1,5 0,44 1,5 
L5  CS1 Tc monofásica oficina 1,5 1,5 0,44 1,5 
LM1  CS2 Motor 1 1,5 1,5 1,02 1,5 
LM2  CS2 Motor 2 1,5 1,5 1,02 1,5 
LM3  CS2 Motor 3 1,5 1,5 1,02 1,5 
LM4  CS2 Motor 4 1,5 1,5 1,02 1,5 
LB1  CS2 Bomba 1 6 6 1,02 6 
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6.5 Cálculo de las secciones del cable neutro y de protección.  
Para finalizar, deben dimensionarse los conductores neutros y de protección de acuerdo con las 
siguientes tablas: 
Conductores Fase (mm2) Sección neutra (mm2) 
6 (Cu) 6 
10 (Cu) 10 
16 (Cu) 10 












Tabla 22:Secciones de conductor neutro. 
En la siguiente tabla se puede ver las secciones del conductor de protección:  
 
Tabla 23:Secciones del conductor de protección. 
En las líneas eléctricas cuya sección de fases es menor a 6 mm2, se toma una sección del neutro 
igual a la fase.  
Las secciones van a continuación:  
Línea nº Línea 
desde  
Línea hasta  Sección 
elegida 






L0 CT CGP 25 16 16 
LCS1 CGP CS1 6 6 6 
LCS2 CGP CS2 10 10 10 





1,5 1,5 1,5 
L3  CS1 Termo 1,5 1,5 1,5 





1,5 1,5 1,5 
LM1  CS2 Motor 1 1,5 1,5 1,5 
LM2  CS2 Motor 2 1,5 1,5 1,5 
LM3  CS2 Motor 3 1,5 1,5 1,5 
LM4  CS2 Motor 4 1,5 1,5 1,5 
LB1  CS2 Bomba 1 6 6 6 
Tabla 24:Secciones finales. 
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7. Puesta a tierra
Con objeto de asegurar la actuación de los equipos de protección, disminuir el riesgo de avería 
en los materiales eléctricos utilizados y limitar la tensión de las masas metálicas se ha 
dimensionado una puesta a tierra. 
Se ha decidido instalar como electrodo de toma de tierra picas de acero galvanizado de 2m 
enterradas verticalmente.  









-Ud, tensión de contacto máxima (V) como es local húmedo es 24
-Is, sensibilidad del diferencial (A)








- -L, longitud de las picas.
- P, es la resistividad del terreno, se saca de la tabla siguiente, en este caso es un suelo de
arenas arcillosas:
Tabla 25:Resistividad del suelo. 
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El resultado ha sido 6,25m, se pondrá 2 picas de 2m ya que parte de las picas se pondrá un 
conductor. La longitud total del conductor de cobre de 35mm2 será de 160m (perímetro de 
la nave) por lo que la resistencia de tierra será de:  
Rt conductor = 





= 18,75  










= 13,48 < 80 
8. Protección contra contacto indirecto.  
Esta protección se consigue por desconexión automática de la alimentación mediante 
interruptores diferenciales, cuya actuación está asegurada por el valor de la resistencia de la 
toma de tierra calculada previamente (apartado 7). 
Los interruptores diferenciales son capaces de responder en muy poco tiempo a corrientes de 
defecto muy pequeñas, tanto como la sensibilidad del propio aparato Id. En los aparatos 
comerciales existen diferentes gamas:  
- Alta sensibilidad Id: 0,01-0,03 A 
- Baja sensibilidad Id: 0,3-0,5-1-3ª 
En la siguiente tabla se puede observar las zonas de desconexión de los interruptores 
diferenciales de 10 y 30 mA. 
 
Tabla 26:Zonas de efecto y desconexión de interruptores diferenciales. 
Diferenciando zonas de efecto de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, según IEC 479 
(50-60Hz) 
En el caso de los receptores escogemos diferenciales de alta sensibilidad que ofrece una eficaz 
protección para las personas incluso. 
9.0. Protección frente a sobreintensidades 
Todas las líneas eléctricas de la instalación estarán protegidas frente a sobrecargas y 
cortocircuitos mediante la selección de magnetotérmicos de calibre y poder de corte último 
adecuado, lo que se refleja en el esquema unifilar correspondiente (plano nº 7). 
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1. Introducción. 
El presente anexo tiene como objetivo calcular la instalación de fontanería del baño y lavadero 
de la nave agroalimentaria.   
2. Descripción del lavadero y servicio.  
El lavadero: el lavadero no tiene necesidad de agua caliente, por lo tanto, consistirá en un grifo 
en la zona de criba y canaletas para el resultado final, además se añade un grifo extra, en caso 
de avería del principal.  
El aseo de la nave consta de un lavabo con agua caliente, dos inodoros y un termo.  
3. Bases de cálculo 
3.1 Normativa.  
Para la redacción del presento anexo se contempló el Documento básico de exigencias básicas 
de salubridad HS 2009.  
3.2 Presión hidráulica.  
Se establecerá un mínimo de presión de 100kPa en los puntos más desfavorables.  
3.3 Dimensionado de conducciones. 
Los caudales unitarios de los apartados sanitarios se definen cumpliendo los mínimos exigidos 
por el Documento Básico HS 2009 (HS4-2) Tabla 2.1  
 
Tabla 1:Caudal instantáneo mínimo para cada aparato. 
-Lavabo: caudal instantáneo mínimo de agua fría (dm3/s) es de 0,1 
-Inodoro: caudal instantáneo mínimo de agua fría (dm3/s) es de 0,1  
-Termo: caudal instantáneo mínimo de agua fría (dm3/s) es de 0,1 ya que es el sumatorio del 
caudal mínimo del lavabo donde se utilizará agua caliente.  
-Lavadero: caudal de lavado mínimo de agua fría (dm3/s) es de 1 
-Grifo auxiliar: caudal de lavadora industrial mínimo de agua fría (dm3/s) 0,2 
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3.4 Distribución de agua potable.  
Según el documento Básico HS 2009 hay un diámetro mínimo de derivaciones a los aparatos:  
-Como el material que se utilizará es tubo de plástico, el mínimo es de 12mm en todos los 
aparatos que forman el WC  
-En caso del lavadero se tomará como ejemplo el de la lavadora industrial con 25mm en tubo de 
plástico.  
-El grifo aislado tendrá 12 mm coincidiendo con todos los elementos del WC.  
4. Descripción de la instalación. 
4.1 Acometida  
Desde la red existente, se acometerá el suministro de agua hasta el baño y lavadero de la nave, 
también se instalará un contador homologado de una pulgada con una válvula de bola.  
La presión en la acometida es de 200kPa, estando ambas en la misma cota, la Km, establecida 
por norma es de 1,3 y la altura de la acometida será de 2m. 
4.2 Distribución general del agua.  
Desde la acometida se tirará una tubería hasta el WC desde la que se alimentará el lavabo, los 
dos inodoros y el termo de agua fría. 
Luego habrá una distribución de una línea de agua caliente que irá del termo al lavabo.   
Luego desde el nudo anterior al WC se tirará otra tubería que llevará al lavadero y al grifo 
auxiliar.  
La red discurrirá colgada de la pared de la nave a una altura de 6,25m anclada, acometiendo al 
baño a través de una llave de corte correspondiente. Dotando asimismo a cada apartado de una 
llave de corte unitaria.  
5. Cálculo de líneas.  
5.1 Cálculo de líneas de agua fría.  
Lo primero que se precederá a hacer es numerar los nudos y tuberías.  
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Después saber la longitud de cada una de las tuberías. 








Tabla 2:Tuberías y longitudes. 
También tendremos que saber el caudal en m3 que hay en cada línea, que quedará reflejado en 
la tabla final.  
La velocidad de cálculo elegida es de 1,5 m/s 
El material utilizado para las tuberías es Polietileno reticulado PE-X con presión nominal de 6 
bares.  
Al ser una instalación pequeña se considera un coeficiente de simultaneidad de 1. 
Linea Nudo+ Nud- Etiqueta 
Q consumo 
(l/s) Q Líneas 
Q línea 
(m3/s) 
1 1 2 1,6 0,0016 
2 2 3 Inodoro 0,1 0,4 0,0004 
3 3 4 Inodoro 0,1 0,3 0,0003 
4 4 5 Lavabo 0,1 0,2 0,0002 
5 5 6 Termo 0,1 0,1 0,0001 
6 2 7 Lavadero 1 1,2 0,0012 
7 7 8 Grifo 0,2 0,2 0,0002 
Tabla 3:datos para el cálculo del diseño. 





Una vez calculado el diámetro se eligen los diámetros normalizados de la siguiente tabla:
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Tabla 4:Diámetro para tuberías de polietileno reticulado PE-X 
El método para la selección de los diámetros nominales es cogiendo el diámetro superior al 
diámetro teórico calculado anteriormente.  
Después se calculará la velocidad real del agua que transcurre por esas tuberías sustituyendo en 
la misma fórmula anterior, pero con el interior normalizado. 
A continuación, se calcularán las pérdidas de carga con la fórmula de Veronesse-Datei: 
Siendo: 
-Km: 1,3
-L: longitud de la tubería (m)
- Q: caudal que pasa por la línea (m/s)
-D: diámetro interior (m)
Después se calcularán las pérdidas de carga acumuladas en cada tubería y finalmente la presión 
resultante en cada tramo con la fórmula siguiente:  
Siendo: 
-P/ϒ: la presión en cada punto
-Z es la cota de cada punto
-AH: es la perdida de carga.
Finalmente, en la siguiente tabla podemos ver los resultados:
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Líneas Dteo (m) DN PN Dint (m) longitud Hr (mca) P requerida HR acumulada P final 
1 0,0368527 63 10 0,0458 55 1,79 10 1,79 16,71 
2 0,0184263 50 10 0,0362 0,5 0,00 15 1,79 16,71 
3 0,0159576 20 10 0,0144 1 0,37 10 2,16 16,34 
4 0,0130294 32 10 0,0232 6 0,10 10 1,89 16,61 
5 0,0092131 32 10 0,0232 1 0,00 10 1,90 16,60 
6 0,0319153 25 10 0,0362 65 4,05 15 5,94 12,56 
7 0,0130294 20 10 0,0232 40 1,44 10 7,38 11,12 
Tabla 5:Resultados.  
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Anexo 5: Diseño de una instalación hidráulica.  
5.1 Cálculo de las líneas de agua caliente.  
Del termo que calentará el agua saldrá una tubería que llegará al lavabo, los datos son:  
Línea Nud + Nud - Etiqueta 
Q consumo 
(l/s) 
Q línea (l/s) 
Q línea 
(m3/s) 
8 6 5 Termo caliente 0,1 0,1 0,0001 
Tabla 6:Datos de tubería de agua caliente. 












8 0,00921318 32 10 0,0232 3 0,01 10 1,91 16,59 
Tabla 7:Resultados de línea de agua caliente. 
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Anexo 6: Diseño de una instalación de saneamiento.  
1. Introducción. 
El presente anexo tiene como objetivo calcular la instalación de saneamiento. Se aplicará un 
proceso de cálculo para un sistema separativo, es decir, se dimensiona la red de aguas residuales 
por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente.  
2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales.  
2.1 Derivaciones individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la siguiente tabla en función del 
uso: 
 
Tabla 1:UDS correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 
En la nave hay 1 lavabo que tendrán 1 unidad de desagüe y un diámetro de sifón mínimo y 
derivación individual de 32 mm y dos inodoros con cisterna que serán 4 unidades y diámetro 
mínimo de sifón y derivación individual de 100mm además constará de la parte del lavadero, 
que son 6 unidades de desagüe (se escogerá de uso público) y un diámetro mínimo de 50mm de 
sifón y derivación individual. Para finalizar el grifo auxiliar tendrá 3 unidades de desagüe 
teniendo un mínimo de sifón de 40mm. 
Para calcular el diámetro de los desagües se utilizará la tabla que va a continuación: 
 
Tabla 2:Diámetro de desagüe. 
Para el lavabo como es una unidad se pondrá un desagüe de 32 mm, para el lavadero siendo 6 
unidades tendrá un desagüe de 100 mm y los inodoros con 4 unidades tendrán un diámetro de 
60mm y el grifo auxiliar tendrán 3 unidades y 50 mm, siendo un total de 18 unidades en total.  
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Anexo 6: Diseño de una instalación de saneamiento.  
2.2 Red horizontal, colectores horizontales de aguas residuales. 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la siguiente tabla en función del máximo 
número de UD y de la pendiente.  
 
Tabla 3:Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDS y la pendiente adoptada. 
La pendiente será como mínimo del 2% para diámetros de colector hasta 75mm, para tener una 
velocidad mínima de 0,6 m/s, así como no se rebasará el 4% de pendiente máximo.  
Se elegirá pendiente del 2% y diámetro de 100 mm.  
 
Ilustración 1: Esquema de distribución de líneas de saneamiento. 
2.3 Tabla resumen 
Línea  DN (mm) Pendiente (%) 
Inodoro-Inodoro  110 2 
Inodoro-lavabo 110 2 
Lavabo-colector  110 2 
Grifo auxiliar-lavadero  50 1 
Lavadero-colector 110 2 
Tabla 4: Tabla resumen. 
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3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales.  
3.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 
entre 1,5-2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.  
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la siguiente tabla, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Tabla 5:Número de sumideros en función de la superficie de la cubierta. 
Como la nave tiene un total de 1500m2 de cubierta se divide en 2 para sacar la proyección 
horizontal que es de 750m2, es decir, se tendrá que poner 1 sumidero cada 150m2 siendo un 
total de 5 por cada lado, un total de 10.  
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 
150mm y pendientes máximas de 0,75% y evitar una sobrecarga excesiva en la cubierta.  
3.2 Canalones de agua pluvial.  
El diámetro nominal del canalón de evacuación de agua pluviales de sección semicircular para 
una intensidad pluviométrica de 100mm/h se obtiene de la siguiente tabla en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve.  
 
Tabla 6:Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100mm/h. 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/ha (Véase el anexo B), debe 





Siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.  
En este caso la intensidad pluviométrica es de 110mm/h ya que la zona donde está situada la 
nave, zona B con isoyeta 50.  
Por lo que el factor de corrección será de 1,1. 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente 
debe ser un 10% obtenida como sección semicircular.  
Como la superficie de la cubierta es de 750m2 la dividiremos en 5 partes iguales haciéndola de 
150m2 y se multiplicará por 1,1 y siendo como resultado 165, observando la tabla anterior se 
elegirá una pendiente de 0,5% para que sea más estético con un diámetro nominal de 200mm 
de canalón.  
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Anexo 6: Diseño de una instalación de saneamiento.  
3.3 Bajantes de aguas pluviales. 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante 
de aguas pluviales se obtiene en la siguiente tabla:  
 
Tabla 7:Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
Se aplicará el mismo factor corrector que anteriormente (1,1) haciendo una superficie de 165 
obteniendo una bajante de diámetro nominal de 75 mm. 
3.4 Tabla resumen.  
Número de sumideros 10  
Canalones 200 mm 0,5 % pendiente 
Bajantes 75mm  
Tabla 8: Resumen de canalones y bajantes. 
Línea  Longitud (m) DN (mm) 
Inodoro-Inodoro  1,5 110 
Inodoro-lavabo 7,5 110 
Lavabo-colector  47,5 110 
Grifo auxiliar-lavadero  35 50 
Lavadero-colector 60 110 
Tabla 9: Resumen de líneas de saneamiento. 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 
•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
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1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
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1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
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Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
 
Símbolo 
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0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2.- Hormigones  
2.1.2.1.- Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
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•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 
kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
◼  Hormigonado en tiempo frío:   
◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
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◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
  
◼  Hormigonado en tiempo caluroso:   
◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
   
2.1.3.- Aceros para estructuras metálicas  
2.1.3.1.- Aceros en perfiles laminados  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 
los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
◼  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
◼  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 
  
◼  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 
   
   
Proyecto   
Situación   
Promotor   
 
 
    Pliego de condiciones 
Fecha   Pliego de condiciones técnicas particulares  
 
  
   
 
18  
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
   
2.1.4.- Instalaciones  
2.1.4.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 
los embalajes de origen. 
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◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 
  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.4.2.- Tubos de acero  
2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.4.2.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
   
2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 
posición horizontal sobre superficies planas. 
  
◼  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
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2.1.4.3.- Grifería sanitaria  
2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
   
2.1.4.3.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 
dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
◼  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
◼  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 
  
◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
  
◼  Inspecciones:   
◼  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 
◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
   
2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
   
2.1.4.4.- Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.4.4.1.- Condiciones de suministro 
  
◼  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
   
2.1.4.4.2.- Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
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◼  Ensayos:   
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
   
2.1.4.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 
vertical. 
   
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
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Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
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Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 




Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, 
potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación 
para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de 
esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El termo será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,95 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 
entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior 
y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,95 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 
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en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve 
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje 
de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,6 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 
entre ambos un manguito antielectrolítico. 
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La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior 
y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,6 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la 
tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm 
en la base y 30 cm de altura, con tapa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 
30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida 
y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco 
y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía 
suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI100: Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 14,6268 m de longitud, tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 37,6256 m de longitud, 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 5 m de 
longitud y 18 tes, 38 codos 90°. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 14,6268 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 37,6256 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 5 m de longitud y 18 tes, 38 codos 90°. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.4.- Señalización y equipamiento 
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Unidad de obra SAL050c: Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-
brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 
mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 
mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.5.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UII020: Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 
mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 54 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, 
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, provista de caja de conexión y 
protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación realizada 
con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente 
instalada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 
Colocación del farol. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación 
del terreno, aporte de tierras y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con 
las exigencias de las especies a sembrar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CE0548: Prunus amygdalus 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra KO01: Koelreuteria elegans, de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010: Quercus ilex 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UJP010b: Erythrina princeps, de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010c: Erythrina princeps, de 60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 
80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010d: Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Árbol del amor (Cercis 
siliquastrum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXO010: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza, 
extendida y rasanteada con motoniveladora. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza, extendida y rasanteada con 
motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, 
reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se va a actuar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del material de relleno en 
capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMB020: Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 
cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de 
longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y 
tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UME010: Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con 
llave, boca rectangular, de 30 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 
rectangular, de 30 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones 
totales 1000x360x320, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente 
montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMF010: Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, 
con un grifo de latón y desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo 
de latón y desagüe en cubeta, fijada con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Seguridad y salud 
  
Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, 
con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, 
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y 
guantes desechables, instalado en el vestuario. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería 
en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de 
toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
  
Unidad de obra YPA010b: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto 
en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
  
Unidad de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 
protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 
  
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en 
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Cuadro de precios nº 1
1 m² Estabilización de taludes mediante la
proyección por vía húmeda de dos capas de
hormigón HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de
espesor total.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Regulación de la uniformidad de la
presión del aire y de la velocidad.
Regulación del contenido de agua.
Proyección del material, manteniendo la
boquilla a la distancia adecuada. Retirada
y carga de los productos de rebote y de los
restos generados.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección vertical,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección vertical, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto. 35,27 TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS
2 1 MO32-250 A 561,60 QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
3 m³ Viga de atado de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado. 158,74 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4 m Línea eléctrica realizada con conductor
unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en tubo previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material
y conexiones, totalmente instalada. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5 m Línea eléctrica realizada con conductor
unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV)
1x25 mm² tendido en tubo previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material
y conexiones, totalmente instalada. 2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
6 m Línea eléctrica tendida en
tubopreviamente instalado, realizada con
conductor unipolar de cobre tipo RV-F 0,6/1
kV de sección 3x(1x6) mm² incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente
instalada. 3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
7 ud Caja de seccionamiento y comprobación de
TT , incluso p/p de pequeño material. 34,59 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Importe
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En cifra En letra
(euros) (euros)
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8 m Conductor de puesta a tierra desnudo de
Cobre de 35mm2, incluso p/p de conexión a
caja de comprobación y pequeño material,
totalmente instalada y conexionada. 11,62 ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
9 ud Instalación de 1 pica de acero cobrizado
de 2m y 14mm, incluso p/p de pequeño
material. 39,40 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
10 kg Acero laminado S275, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, dos manos de
imprimación con pintura de minio, p.p. de
piezas especiales y elementos de unión,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A. 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
11 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado. 150,37 CIENTO CINCUENTA EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
12 M2 Demolicion de pavimento de hormigon en
masa o aglomerado asfaltico hasta 10 cm de
espesor, con
retroexcavadora equipada con martillo
rompedor, incluso carga de escombros y
transporte a vertedero (dist<5 km) de
productos sobrantes. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
13 M2 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FABRICA DE
HORMIGÓN, DE LADRILLOS, OBRA DE FÁBRICA DE
CUALQUIER TIPO, BLOQUES, FIRMES, ETC...,
EXISTENTES EN CANALES, ACEQUIAS ARQUETAS,
MUROS, CIMENTACIONES, SOLERAS, ETC., EN
CONDICIONES DIFÍCILES, COMPLETAMENTE
EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO Y MEDIDA CON VOLUMEN
REAL DE DICHO ELEMENTO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
TOTALMENTE TERMINADO I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 44,15 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
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14 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno
incluso arrancado de árboles, tocones y
raíces, incluso carga sobre camión,
rasanteo y nivelación del terreno para la
ejecución de las obras.Totalmente terminado
i/p.p. de medios auxiliares. 0,80 OCHENTA CÉNTIMOS
15 m² Estructura metálica realizada con
cerchas, barras y correas de acero UNE-EN
10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, acabado con imprimación
antioxidante, con uniones soldadas en obra,
con una cuantía de acero de 18,75 kg/m²,
para distancia entre apoyos inferior a 10 m
y separación de 4 m entre cerchas.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Izado y presentación de los extremos de la
cercha mediante grúa. Aplomado. Resolución
de las uniones a los pilares. Reglaje de la
pieza y ajuste definitivo de las uniones
soldadas. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, por el intradós, la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 35,23 TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
16 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las
placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje. 1,84 UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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17 m² Fachada de paneles sándwich aislantes,
de 50 mm de espesor y 1100 mm de anchura,
formados por doble cara metálica de chapa
lisa de acero galvanizado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de lana de roca de 100 kg/m³
de densidad media, colocados en posición
vertical y fijados mecánicamente con
sistema de fijación oculta a una estructura
portante o auxiliar. Incluso accesorios de
fijación de los paneles y cinta flexible de
butilo, adhesiva por ambas caras, para el
sellado de estanqueidad de los solapes
entre paneles sándwich.
Incluye: Replanteo de los paneles. Corte,
preparación y colocación de los paneles.
Sellado de juntas. Fijación mecánica de los
paneles.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la estructura soporte ni la
resolución de puntos singulares. 73,05 SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
18 Ud Termo eléctrico para el servicio de
A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W,
de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 278,47 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
19 m Línea general de alimentación enterrada,
que enlaza la caja general de protección
con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 75 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de
250 N, suministrado en rollo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
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20 Ud Toma de tierra compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica.
Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de
enlace. Conexión a la red de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós. 160,42 CIENTO SESENTA EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
21 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de
agua potable de 0,95 m de longitud, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y
llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno. 237,48 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
22 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de
agua potable de 0,95 m de longitud, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y
llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno. 237,48 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
23 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
polipropileno, de sección rectangular de
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con
tapa. 40,14 CUARENTA EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
24 Ud Preinstalación de contador general de
agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de
compuerta. 142,53 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
25 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 33,29 TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
LAVADERO 8 Página 5
26 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 21,56 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
27 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 21,56 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
28 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 21,56 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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29 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 3,03 TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
30 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 110 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 10 mm de
espesor, suministrado en barras. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 95,73 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
31 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
32 Ud Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 3/4". 13,49 TRECE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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33 Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con
entrada de 20 mm de diámetro y tres
derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm
de diámetro. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del
colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 14,39 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
34 Ud Tubería para instalación interior,
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm, de 14,6268 m
de longitud, tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm, de 37,6256 m
de longitud, tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm, de 5 m de
longitud y 18 tes, 38 codos 90°. 656,02 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON DOS CÉNTIMOS
35 Ud Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de
diámetro, sistema de unión por casquillo
deslizante, para tubería de polietileno
reticulado (PEX). Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula
a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 25,16 VEINTICINCO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
36 Ud Suministro y montaje de arqueta
enterrada, de dimensiones interiores
30x30x30, prefabricada de polipropileno,
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la
válvula; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el
paso de los tubos. Conexionado de los tubos
a la arqueta. Colocación de la tapa.
Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la válvula. 87,80 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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37 Ud Fijo lateral de una hoja de 38 mm de
espesor, 700x2000 mm, acabado galvanizado
con tratamiento antihuellas formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre marco de acero
galvanizado de 1 mm de espesor con patillas
de anclaje a obra, sin premarco. Incluso
patillas de anclaje para la fijación del
marco al paramento.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y
aplomado del marco. Fijación del marco al
paramento. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el recibido en obra de la
carpintería. 112,19 CIENTO DOCE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
38 1 Mesa de reunión Niceday Rectangular haya
120 (a) x 75 (h) x 60 (p) cm 62,40 SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
39 4 Consiste en los motores utilizados en el
lavadero para poder realizar las diferentes
fases del proceso productivo. Motor de ac
ABB 3GAA071 311-ASE, Trifásico, Reversible,
Inducción, 2800 rpm a 380 V, 0,37 kW, Pie,
3GAA, IE2 171,60 CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
40 1 MOTOCULTOR DE 7CV 325,52 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
41 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm,
con cisterna de inodoro, de doble descarga,
de 360x140x355 mm, asiento y tapa de
inodoro, de caída amortiguada. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación
flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto. 433,90 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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42 Ud Cisterna con bastidor para empotrar en
muro de fábrica o en tabique de placas y
pulsador mecánico de doble accionamiento.
Instalación empotrada en muro de fábrica o
en tabique de placas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
de la cisterna. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto. 264,34 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
43 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo
encimera, gama básica, color blanco, de
560x420 mm, y desagüe, acabado cromado.
Incluso juego de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
del aparato. Montaje del desagüe. Conexión
a la red de evacuación. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la encimera ni la grifería. 155,41 CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
44 1 Silla de Confidente MOBY BASE, Cómoda y
Práctica, Precio Increible, Color Azul y
Patas Negras 41,60 CUARENTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
45 Ud Conjunto de sistemas de protección
colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.040,00 MIL CUARENTA EUROS
46 Ud Conjunto de equipos de protección
individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.040,00 MIL CUARENTA EUROS
47 Ud Conjunto de equipos de protección
individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.040,00 MIL CUARENTA EUROS
48 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 105,07 CIENTO CINCO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
49 Ud Acometida provisional de saneamiento
enterrada a caseta prefabricada de obra. 438,32 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
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1.1 M2 M2. Limpieza y desbroce del terreno incluso arrancado de árboles, tocones y raíces, incluso
carga sobre camión, rasanteo y nivelación del terreno para la ejecución de las
obras.Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.
0,003 H 35,000 € 0,105 €H. RETROEXCAVADORA DE ORUGA DE 125 C.V.
0,002 H 30,500 € 0,061 €H. PALA CARGADORA DE NEUMATICOS
0,040 H 15,000 € 0,600 €H. PEÓN RÉGIMEN GENERAL
4,000 % Costes indirectos 0,766 € 0,034 €
Precio total por M2 0,80 €
1.2 M2 Demolicion de pavimento de hormigon en masa o aglomerado asfaltico hasta 10 cm de
espesor, con
retroexcavadora equipada con martillo rompedor, incluso carga de escombros y transporte a
vertedero (dist<5 km) de productos sobrantes.
0,030 H 35,000 € 1,050 €H. RETROEXCAVADORA DE ORUGA DE 125 C.V.
0,030 H 20,000 € 0,600 €H. CAMION DE 12 Tm.
4,000 % Costes indirectos 1,650 € 0,070 €
Precio total por M2 1,72 €
1.3 m² Estabilización de taludes mediante la proyección por vía húmeda de dos capas de hormigón
HM-D-400/F/12/IIa, de 10 cm de espesor total.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Regulación de la uniformidad de la presión del
aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material,
manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. Retirada y carga de los productos de rebote
y de los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0,130 m³ 76,630 € 9,962 €Hormigón para proyectar HM-D-400/F/12/IIa, fabricado en central.
0,544 h 12,980 € 7,061 €Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.
0,597 h 18,560 € 11,080 €Oficial 1ª construcción.
0,298 h 17,280 € 5,149 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 33,252 € 0,665 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 33,917 € 1,353 €
Precio total por m² 35,27 €
1 DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
Código Ud Descripción Total
2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
8,000 Ud 0,130 € 1,040 €Separador homologado para cimentaciones.
50,000 kg 0,810 € 40,500 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,200 kg 1,100 € 0,220 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,100 m³ 76,880 € 84,568 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,095 h 19,370 € 1,840 €Oficial 1ª ferrallista.
0,143 h 18,290 € 2,615 €Ayudante ferrallista.
0,060 h 19,370 € 1,162 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,536 h 18,290 € 9,803 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 141,748 € 2,835 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 144,583 € 5,787 €
Precio total por m³ 150,37 €
2.2 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
10,000 Ud 0,130 € 1,300 €Separador homologado para cimentaciones.
60,000 kg 0,810 € 48,600 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,480 kg 1,100 € 0,528 €Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,050 m³ 76,880 € 80,724 €Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
0,228 h 19,370 € 4,416 €Oficial 1ª ferrallista.
0,228 h 18,290 € 4,170 €Ayudante ferrallista.
0,107 h 19,370 € 2,073 €Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
0,428 h 18,290 € 7,828 €Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
2,000 % 149,639 € 2,993 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 152,632 € 6,108 €
Precio total por m³ 158,74 €
2.3 m² Estructura metálica realizada con cerchas, barras y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas
en obra, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a 10 m
y separación de 4 m entre cerchas.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la cercha
mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a los pilares. Reglaje de la pieza y ajuste
definitivo de las uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
18,750 kg 0,960 € 18,000 €Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado
con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.
0,012 h 7,370 € 0,088 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
0,018 h 3,200 € 0,058 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
2 OBRA CIVIL
Código Ud Descripción Total
0,012 Ud 120,600 € 1,447 €Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro
de responsabilidad civil.
0,012 h 49,000 € 0,588 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.
0,346 h 19,370 € 6,702 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,346 h 18,290 € 6,328 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 33,211 € 0,664 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 33,875 € 1,355 €
Precio total por m² 35,23 €
2.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
1,000 kg 0,960 € 0,960 €Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con
uniones soldadas en obra.
0,018 h 3,200 € 0,058 €Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
0,019 h 19,370 € 0,368 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.
0,019 h 18,290 € 0,348 €Ayudante montador de estructura metálica.
2,000 % 1,734 € 0,035 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 1,769 € 0,071 €
Precio total por kg 1,84 €
2.5 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos
manos de imprimación con pintura de minio, p.p. de piezas especiales y elementos de unión,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
0,015 h 18,380 € 0,276 €Oficial 1ª
0,015 h 15,920 € 0,239 €Peón especializado
1,100 Kg 0,960 € 1,056 €Acero laminado S275JR
0,010 l 10,890 € 0,109 €Minio electrolítico
0,005 h 42,750 € 0,214 €Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t
2,500 % 1,894 € 0,047 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 1,941 € 0,079 €
Precio total por kg 2,02 €
2.6 m² Fachada de paneles sándwich aislantes, de 50 mm de espesor y 1100 mm de anchura,
formados por doble cara metálica de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 100 kg/m³ de densidad
media, colocados en posición vertical y fijados mecánicamente con sistema de fijación oculta
a una estructura portante o auxiliar. Incluso accesorios de fijación de los paneles y cinta flexible
de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre
paneles sándwich.
Incluye: Replanteo de los paneles. Corte, preparación y colocación de los paneles. Sellado de
juntas. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte ni la resolución de
puntos singulares.
1,050 m² 43,490 € 45,665 €Panel sándwich aislante para fachadas, de 50 mm de espesor y 1100
mm de anchura, formado por doble cara metálica de chapa lisa de
acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de lana de roca de 100 kg/m³ de densidad
media, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos.
8,000 Ud 0,870 € 6,960 €Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero inoxidable, con
arandela.
2 OBRA CIVIL
Código Ud Descripción Total
2,000 m 4,050 € 8,100 €Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich.
0,222 h 19,110 € 4,242 €Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
0,222 h 17,530 € 3,892 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
2,000 % 68,859 € 1,377 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 70,236 € 2,814 €
Precio total por m² 73,05 €
2 OBRA CIVIL
Código Ud Descripción Total
3.1 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea
de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
1,000 Ud 18,000 € 18,000 €Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
0,250 m 2,810 € 0,703 €Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
1,000 Ud 1,000 € 1,000 €Grapa abarcón para conexión de pica.
1,000 Ud 74,000 € 74,000 €Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con
tapa de registro.
1,000 Ud 46,000 € 46,000 €Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica.
0,333 Ud 3,500 € 1,166 €Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.
1,000 Ud 1,150 € 1,150 €Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,251 h 19,110 € 4,797 €Oficial 1ª electricista.
0,251 h 17,500 € 4,393 €Ayudante electricista.
0,001 h 17,280 € 0,017 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 151,226 € 3,025 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 154,251 € 6,169 €
Precio total por Ud 160,42 €
3.2 ud Caja de seccionamiento y comprobación de TT , incluso p/p de pequeño material.
1,000 ud 14,730 € 14,730 €Caja secc. T.T. 100x150mm
0,500 h 18,380 € 9,190 €Oficial 1ª
0,500 h 17,050 € 8,525 €Oficial 3ª
2,500 % 32,445 € 0,811 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 33,256 € 1,334 €
Precio total por ud 34,59 €
3.3 m Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
0,092 m³ 12,020 € 1,106 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 2,040 € 2,040 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324,
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
5,000 m 1,510 € 7,550 €Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
0,200 Ud 1,480 € 0,296 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,011 h 9,270 € 0,102 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,081 h 3,500 € 0,284 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.
0,001 h 40,080 € 0,040 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,061 h 18,560 € 1,132 €Oficial 1ª construcción.
0,061 h 17,280 € 1,054 €Peón ordinario construcción.
0,070 h 19,110 € 1,338 €Oficial 1ª electricista.
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
0,064 h 17,500 € 1,120 €Ayudante electricista.
2,000 % 16,062 € 0,321 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 16,383 € 0,657 €
Precio total por m 17,04 €
3.4 ud Instalación de 1 pica de acero cobrizado de 2m y 14mm, incluso p/p de pequeño material.
1,000 ud 13,730 € 13,730 €Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)
0,800 h 18,380 € 14,704 €Oficial 1ª
0,500 h 17,050 € 8,525 €Oficial 3ª
2,500 % 36,959 € 0,924 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 37,883 € 1,517 €
Precio total por ud 39,40 €
3.5 m Conductor de puesta a tierra desnudo de Cobre de 35mm2, incluso p/p de conexión a caja de
comprobación y pequeño material, totalmente instalada y conexionada.
1,000 m 1,710 € 1,710 €Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)
0,500 h 18,380 € 9,190 €Oficial 1ª
2,500 % 10,900 € 0,273 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 11,173 € 0,447 €
Precio total por m 11,62 €
3.6 m Línea eléctrica tendida en tubopreviamente instalado, realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV-F 0,6/1 kV de sección 3x(1x6) mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.
0,105 h 18,380 € 1,930 €Oficial 1ª
3,000 m 0,410 € 1,230 €Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x6 mm² (p.o.)
2,500 % 3,160 € 0,079 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 3,239 € 0,131 €
Precio total por m 3,37 €
3.7 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x1,5 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.
0,023 h 18,380 € 0,423 €Oficial 1ª
1,000 m 0,180 € 0,180 €Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x1,5 mm² (p.o.)
2,500 % 0,603 € 0,015 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 0,618 € 0,022 €
Precio total por m 0,64 €
3.8 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-F 0,6/1 kV) 1x25 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.
0,051 h 18,380 € 0,937 €Oficial 1ª
1,000 m 1,520 € 1,520 €Conductor Cu RV-F 0,6/1 1x25 mm² (p.o.)
2,500 % 2,457 € 0,061 €Costes indirectos 2,5%
4,000 % Costes indirectos 2,518 € 0,102 €
Precio total por m 2,62 €
3.9 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 1,210 € 1,210 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior.
1,000 m 26,620 € 26,620 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,097 h 19,110 € 1,854 €Oficial 1ª fontanero.
0,097 h 17,500 € 1,698 €Ayudante fontanero.
2,000 % 31,382 € 0,628 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 32,010 € 1,280 €
Precio total por m 33,29 €
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
3.10 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 1,210 € 1,210 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior.
1,000 m 26,620 € 26,620 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 63 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,097 h 19,110 € 1,854 €Oficial 1ª fontanero.
0,097 h 17,500 € 1,698 €Ayudante fontanero.
2,000 % 31,382 € 0,628 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 32,010 € 1,280 €
Precio total por m 33,29 €
3.11 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 0,750 € 0,750 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior.
1,000 m 16,430 € 16,430 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,086 h 19,110 € 1,643 €Oficial 1ª fontanero.
0,086 h 17,500 € 1,505 €Ayudante fontanero.
2,000 % 20,328 € 0,407 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 20,735 € 0,825 €
Precio total por m 21,56 €
3.12 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 0,750 € 0,750 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior.
1,000 m 16,430 € 16,430 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,086 h 19,110 € 1,643 €Oficial 1ª fontanero.
0,086 h 17,500 € 1,505 €Ayudante fontanero.
2,000 % 20,328 € 0,407 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 20,735 € 0,825 €
Precio total por m 21,56 €
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
3.13 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 0,750 € 0,750 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior.
1,000 m 16,430 € 16,430 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,086 h 19,110 € 1,643 €Oficial 1ª fontanero.
0,086 h 17,500 € 1,505 €Ayudante fontanero.
2,000 % 20,328 € 0,407 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 20,735 € 0,825 €
Precio total por m 21,56 €
3.14 Ud Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión por casquillo deslizante,
para tubería de polietileno reticulado (PEX). Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 11,310 € 11,310 €Válvula de esfera, de latón, de 16 mm de diámetro, sistema de unión
por casquillo deslizante, para tubería de polietileno reticulado (PEX).
1,000 Ud 6,760 € 6,760 €Mando de palanca, con embellecedor.
1,000 Ud 1,400 € 1,400 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,116 h 19,110 € 2,217 €Oficial 1ª fontanero.
0,116 h 17,500 € 2,030 €Ayudante fontanero.
2,000 % 23,717 € 0,474 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 24,191 € 0,969 €
Precio total por Ud 25,16 €
3.15 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios manuales
y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula.
0,054 m³ 73,130 € 3,949 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,000 Ud 34,190 € 34,190 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
0,006 m³ 1,500 € 0,009 €Agua.
1,000 Ud 20,920 € 20,920 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
0,174 t 7,230 € 1,258 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,536 h 18,560 € 9,948 €Oficial 1ª construcción.
0,723 h 17,280 € 12,493 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 82,767 € 1,655 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 84,422 € 3,378 €
Precio total por Ud 87,80 €
3.16 Ud Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una
de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 8,210 € 8,210 €Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro
y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro.
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
1,000 Ud 1,400 € 1,400 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,108 h 19,110 € 2,064 €Oficial 1ª fontanero.
0,108 h 17,500 € 1,890 €Ayudante fontanero.
2,000 % 13,564 € 0,271 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 13,835 € 0,555 €
Precio total por Ud 14,39 €
3.17 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 0,070 € 0,070 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.
1,000 m 1,610 € 1,610 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,032 h 19,110 € 0,612 €Oficial 1ª fontanero.
0,032 h 17,500 € 0,560 €Ayudante fontanero.
2,000 % 2,852 € 0,057 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 2,909 € 0,121 €
Precio total por m 3,03 €
3.18 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 110 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 10
mm de espesor, suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 3,720 € 3,720 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 110 mm de diámetro exterior,
suministrado en barras.
1,000 m 81,800 € 81,800 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 110 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 10 mm de espesor, suministrado en barras, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,129 h 19,110 € 2,465 €Oficial 1ª fontanero.
0,129 h 17,500 € 2,258 €Ayudante fontanero.
2,000 % 90,243 € 1,805 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 92,048 € 3,682 €
Precio total por m 95,73 €
3.19 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 0,300 € 0,300 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior.
1,000 m 6,660 € 6,660 €Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.
0,065 h 19,110 € 1,242 €Oficial 1ª fontanero.
0,065 h 17,500 € 1,138 €Ayudante fontanero.
2,000 % 9,340 € 0,187 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 9,527 € 0,383 €
Precio total por m 9,91 €
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
3.20 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 1.000,000 €
4,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 40,000 €
Precio total redondeado por Ud 1.040,00 €
3.21 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.
1,000 Ud 413,200 € 413,200 €Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de
obra.
2,000 % 413,200 € 8,264 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 421,464 € 16,856 €
Precio total redondeado por Ud 438,32 €
3.22 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 1.000,000 €
4,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 40,000 €
Precio total redondeado por Ud 1.040,00 €
3.23 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,95 m de longitud, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
0,111 m³ 69,710 € 7,738 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,106 m³ 12,020 € 1,274 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 6,150 € 6,150 €Collarín de toma en carga con brida, de fundición, para tubo de
acero galvanizado sin soldadura, 1 1/4" DN 32 mm.
0,950 m 31,900 € 30,305 €Acometida de acero galvanizado sin soldadura, 1 1/4" DN 32 mm,
según UNE 19048, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales.
3,810 m 0,770 € 2,934 €Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales
metálicos enterrados, según DIN 30672.
1,000 Ud 34,190 € 34,190 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
1,000 Ud 20,920 € 20,920 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
1,000 Ud 15,460 € 15,460 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con
mando de cuadradillo.
0,071 m³ 69,710 € 4,949 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,300 h 7,260 € 2,178 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
0,300 h 4,290 € 1,287 €Martillo neumático.
0,102 h 15,670 € 1,598 €Oficial 1ª construcción.
0,768 h 19,110 € 14,676 €Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
0,485 h 14,310 € 6,940 €Peón ordinario construcción.
2,711 h 16,180 € 43,864 €Oficial 1ª fontanero.
1,432 h 17,530 € 25,103 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
4,000 % 219,566 € 8,783 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 228,349 € 9,131 €
Precio total redondeado por Ud 237,48 €
3.24 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta.
2,000 Ud 21,120 € 42,240 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".
1,000 Ud 27,130 € 27,130 €Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable
con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima
de 110°C.
1,000 Ud 9,730 € 9,730 €Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".
1,000 Ud 8,250 € 8,250 €Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".
1,000 Ud 14,260 € 14,260 €Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora.
1,000 Ud 1,400 € 1,400 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
1,153 h 16,180 € 18,656 €Oficial 1ª fontanero.
0,577 h 17,530 € 10,115 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
4,000 % 131,781 € 5,271 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 137,052 € 5,478 €
Precio total redondeado por Ud 142,53 €
3.25 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l,
potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro.
1,000 Ud 209,840 € 209,840 €Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y
450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de
regulación para A.C.S. acumulada.
2,000 Ud 2,850 € 5,700 €Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
2,000 Ud 4,370 € 8,740 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
1,000 Ud 6,400 € 6,400 €Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de
1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de presión, con maneta de purga.
1,000 Ud 1,520 € 1,520 €Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.
0,899 h 16,180 € 14,546 €Oficial 1ª fontanero.
0,899 h 17,530 € 15,759 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
2,000 % 262,505 € 5,250 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 267,755 € 10,715 €
Precio total redondeado por Ud 278,47 €
3.26 Ud Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 14,6268 m de longitud, tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 37,6256 m de
longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5,
PN=6 atm, de 5 m de longitud y 18 tes, 38 codos 90°.
14,627 Ud 0,070 € 1,024 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.
37,626 Ud 0,100 € 3,763 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.
5,000 Ud 0,460 € 2,300 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior.
14,627 m 1,660 € 24,281 €Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 15875-2.
37,626 m 2,030 € 76,381 €Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 15875-2.
5,000 m 9,150 € 45,750 €Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, según ISO 15875-2.
14,000 Ud 4,880 € 68,320 €Te de plástico (PPSU), de 20x20x20 mm.
3,000 Ud 24,590 € 73,770 €Te de plástico (PPSU), de 40x40x40 mm.
1,000 Ud 28,140 € 28,140 €Te de plástico (PPSU), de 40x20x40 mm.
23,000 Ud 3,450 € 79,350 €Codo 90° de plástico (PPSU), de 16x16 mm.
11,000 Ud 3,940 € 43,340 €Codo 90° de plástico (PPSU), de 20x20 mm.
4,000 Ud 16,360 € 65,440 €Codo 90° de plástico (PPSU), de 40x40 mm.
3,161 h 16,180 € 51,145 €Oficial 1ª fontanero.
3,161 h 17,530 € 55,412 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
2,000 % 618,416 € 12,368 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 630,784 € 25,236 €
Precio total redondeado por Ud 656,02 €
3.27 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
1,000 Ud 6,290 € 6,290 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
1,000 Ud 1,400 € 1,400 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,149 h 16,180 € 2,411 €Oficial 1ª fontanero.
0,149 h 17,530 € 2,612 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
2,000 % 12,713 € 0,254 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 12,967 € 0,523 €
Precio total redondeado por Ud 13,49 €
3.28 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
1,000 Ud 96,160 € 96,160 €Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
0,202 h 14,310 € 2,891 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 99,051 € 1,981 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 101,032 € 4,038 €
Precio total redondeado por Ud 105,07 €
3.29 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,95 m de longitud, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
0,111 m³ 69,710 € 7,738 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,106 m³ 12,020 € 1,274 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 6,150 € 6,150 €Collarín de toma en carga con brida, de fundición, para tubo de
acero galvanizado sin soldadura, 1 1/4" DN 32 mm.
0,950 m 31,900 € 30,305 €Acometida de acero galvanizado sin soldadura, 1 1/4" DN 32 mm,
según UNE 19048, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales.
3,810 m 0,770 € 2,934 €Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales
metálicos enterrados, según DIN 30672.
1,000 Ud 34,190 € 34,190 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
1,000 Ud 20,920 € 20,920 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.
1,000 Ud 15,460 € 15,460 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con
mando de cuadradillo.
0,071 m³ 69,710 € 4,949 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,300 h 7,260 € 2,178 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
0,300 h 4,290 € 1,287 €Martillo neumático.
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
0,102 h 15,670 € 1,598 €Oficial 1ª construcción.
0,768 h 19,110 € 14,676 €Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
0,485 h 14,310 € 6,940 €Peón ordinario construcción.
2,711 h 16,180 € 43,864 €Oficial 1ª fontanero.
1,432 h 17,530 € 25,103 €Ayudante montador de cerramientos industriales.
4,000 % 219,566 € 8,783 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 228,349 € 9,131 €
Precio total redondeado por Ud 237,48 €
3.30 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 1.000,000 €
4,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 40,000 €
Precio total redondeado por Ud 1.040,00 €
3.31 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la
base y 30 cm de altura, con tapa.
0,043 m³ 73,130 € 3,145 €Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
1,000 Ud 18,480 € 18,480 €Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección rectangular, de
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de color verde de
38x25 cm.
0,620 h 15,670 € 9,715 €Oficial 1ª construcción.
0,454 h 14,310 € 6,497 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 37,837 € 0,757 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 38,594 € 1,546 €
Precio total redondeado por Ud 40,14 €
3.32 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm,
asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 134,000 € 134,000 €Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con juego de
fijación, según UNE-EN 997.
1,000 Ud 134,000 € 134,000 €Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, con
juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros, según
UNE-EN 997.
1,000 Ud 89,700 € 89,700 €Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco.
1,000 Ud 10,900 € 10,900 €Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN
997.
1,000 Ud 14,500 € 14,500 €Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
1,000 Ud 2,850 € 2,850 €Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
0,012 Ud 6,000 € 0,072 €Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.
1,204 h 19,110 € 23,008 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 409,030 € 8,181 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 417,211 € 16,689 €
Precio total redondeado por Ud 433,90 €
3.33 Ud Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pulsador
mecánico de doble accionamiento. Instalación empotrada en muro de fábrica o en tabique
de placas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud 210,000 € 210,000 €Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique
de placas, con anclajes, llave de regulación de 1/2" premontada,
mecanismo de descarga de 3/6 litros y elementos de conexión a
alimentación y desagüe, para inodoro suspendido.
1,000 Ud 20,000 € 20,000 €Pulsador mecánico de doble accionamiento, con embellecedor,
para cisterna empotrada.
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
1,004 h 19,110 € 19,186 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 249,186 € 4,984 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 254,170 € 10,170 €
Precio total redondeado por Ud 264,34 €
3.34 Ud Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, 700x2000 mm, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor con patillas de anclaje a obra, sin premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al
paramento. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
1,000 Ud 99,190 € 99,190 €Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre 200
y 710 mm y altura total entre 1501 y 2000 mm, acabado galvanizado
con tratamiento antihuellas, formado por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor con patillas de
anclaje a obra.
0,182 h 18,560 € 3,378 €Oficial 1ª construcción.
0,182 h 17,530 € 3,190 €Ayudante construcción.
2,000 % 105,758 € 2,115 €Costes directos complementarios
4,000 % Costes indirectos 107,873 € 4,317 €
Precio total redondeado por Ud 112,19 €
3.35 4 Consiste en los motores utilizados en el lavadero para poder realizar las diferentes fases del
proceso productivo. Motor de ac ABB 3GAA071 311-ASE, Trifásico, Reversible, Inducción, 2800
rpm a 380 V, 0,37 kW, Pie, 3GAA, IE2
Sin descomposición 165,000 €
4,000 % Costes indirectos 165,000 € 6,600 €
Precio total redondeado por 4 171,60 €
3.36 1 MO32-250 A
Sin descomposición 540,000 €
4,000 % Costes indirectos 540,000 € 21,600 €
Precio total redondeado por 1 561,60 €
3.37 1 MOTOCULTOR DE 7CV
Sin descomposición 313,000 €
4,000 % Costes indirectos 313,000 € 12,520 €
Precio total redondeado por 1 325,52 €
3.38 1 Mesa de reunión Niceday Rectangular haya 120 (a) x 75 (h) x 60 (p) cm
Sin descomposición 60,000 €
4,000 % Costes indirectos 60,000 € 2,400 €
Precio total redondeado por 1 62,40 €
3.39 1 Silla de Confidente MOBY BASE, Cómoda y Práctica, Precio Increible, Color Azul y Patas Negras
Sin descomposición 40,000 €
4,000 % Costes indirectos 40,000 € 1,600 €
Precio total redondeado por 1 41,60 €
3 INSTALACIONES
Código Ud Descripción Total
1 DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO ..................................… 53.864,97
2 OBRA CIVIL
2.1 CIMENTACIONES .....................................................… 3.091,10
2.2 ESTRUCTURA METÁLICA ...............................................… 112.772,71
Total 2 OBRA CIVIL ..........: 115.863,81
3 INSTALACIONES
3.1 INSTALACIÓN ELECTRICA BT ..........................................… 838,64
3.2 HIDRAULICA ........................................................… 15.393,74
3.3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES ...........................................… 6.719,44
3.4 Diferentes utensilios .............................................… 2.005,90
Total 3 INSTALACIONES ..........: 24.957,72
Presupuesto de ejecución material 194.686,50
13% de gastos generales 25.309,25
6% de beneficio industrial 11.681,19
Suma 231.676,94
21% IVA 48.652,16
Presupuesto de ejecución por contrata 280.329,10
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA
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1. MEMORIA
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
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Autor del proyecto: 
Constructor - Jefe de obra: 
Coordinador de seguridad y salud: 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.
Denominación del proyecto: LAVADERO 8
Plantas sobre rasante: 
Plantas bajo rasante: 
Presupuesto de ejecución material: 132.668,19€
Plazo de ejecución: 6 meses
Núm. máx. operarios: 5
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
Dirección: Valencia (Valencia)
Accesos a la obra: 
Topografía del terreno: 
Edificaciones colindantes: 
Servidumbres y condicionantes: 
Condiciones climáticas y ambientales: 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:
1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:
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Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria
(Urgencias) 5,00 km
La distancia al centro asistencial más próximo  se estima en 15 minutos, en condiciones normales de
tráfico.
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
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1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios
Medidas preventivas y protecciones colectivas
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m
para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
Equipos de protección individual (EPI)
Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales
1.6.2. Caídas a distinto nivel
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas
1.6.3. Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
partículas
1.6.4. Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
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Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
1.6.5. Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas
1.6.6. Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio
1.6.7. Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de protección individual (EPI)
Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas
1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)
Guantes y ropa de trabajo adecuada
1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
Equipos de protección individual (EPI)
Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
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1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
Guantes, polainas y mandiles de cuero
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
Guantes y botas de seguridad
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
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Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilización de equipos de trabajo
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual





I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Fecha 2. Normativa y legislación aplicables.
Página 6 - 10
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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3. PLIEGO
3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de LAVADERO 8, situada en
Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".
3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.
3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
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proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
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para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.
3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
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3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.
3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener





Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración
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Plazos de ejecución y plan de obra
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Liquidación final de la obra
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos
a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
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1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
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